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Rif. Stazione Appaltante 
 
CODICE FORNITORE: xxxxxx 
   Spett.le 
   Nome impresa / Professionista 
   Via .................... 
   Cap ..... - Città (Prov) 
 
e, p.c.: 
 
Ing. ………..(Specificare nome del RUP+RL) 
 
 
OGGETTO:  AUTOSTRADA A10 
   Tratto: xxxx    
   COMMESSA N° xxxx  
   ODA N.              (da citare nella corrispondenza) 
   CODICE CIG n. 7666432BD0 
   CODICE CUP n. …………………… 

 
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA 
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E MONITORAGGIO AMBIENTALE 
RELATIVO AI LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO NEL COMUNE DI 
GENOVA - LOCALITÀ PRÀ PALMARO 
(Lotto 1 di Gara)___ 

  
Premesso che: 

- la Committente ha indetto una procedura _________________ ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”) per l’affidamento di _______________________; 

- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT ________________ 
del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__  /; 

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. ____________ – Codice CIG 
n. ______________ – Codice CUP n. ___________; 

- codesta la Società / codesto Professionista / _________________ è risultata aggiudicataria 
della procedura e, per l’effetto, / la medesima / il medesimo / ha espressamente manifestato la 
volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, 
modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati; 

- / è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 
159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito 
positivo); / 

- / (eventuale) pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva 
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della 
richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”); / 
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- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo a codesta 
la Società / codesto Professionista /, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del 
Codice; 

- codesta la Società / codesto Professionista / dichiara che quanto risulta dal presente Contratto 
e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo 
adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto 
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 
formulazione dell’offerta; 

- codesta la Società / codesto Professionista / ha presentato la documentazione richiesta ai fini 
della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del 
Codice, per un importo di Euro ____________ rilasciata da _______________________ in 
data ______ ; 

 
tutto ciò premesso, tra Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 
____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 
_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 
autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche 
“Committente”) e / codesta la Società / codesto Professionista / (C.F./P.IVA ________________), 
con sede e domicilio legale in ____________________, / in persona di ___________________, 
nella qualità di _____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a 
ciò debitamente autorizzato in virtù di __________________________ / (nel seguito per brevità 
anche “/ Società / Professionista / ovvero Appaltatore”), congiuntamente intesi anche come “le 
Parti”, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
1) Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  

A. Bando di Gara; 
B. Disciplinare di Gara; 
C. Criteri OEPV – Lotto 1; 
D. Capitolato Speciale d’Appalto – Lotto 1; 
E. Informativa GDPR; 
F. Offerta Economica – Lotto 1; 
G. Offerta Tecnica – Lotto 1; 
H. Schema di “Lettera di Nomina del CSE”; 
I. Progetto Esecutivo - “Lavori di risanamento Acustico Prà-Palmaro”;  
J. Disciplinare di Gara - “Lavori di risanamento Acustico Prà-Palmaro”; 
K. Schema contratto d'Appalto – “Lavori di risanamento Acustico Prà-Palmaro”. 
 
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei 

documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di 
discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 
2) Oggetto del Contratto 

Con il presente atto si affida a codesta Società / codesto Professionista, relativamente ai 
lavori in oggetto, l'incarico di Direzione Lavori (DL), di Coordinamento alla Sicurezza in fase esecutiva 
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(CSE) e di Monitoraggio Ambientale (MA). L’incarico di CSE sarà successivamente oggetto di 
specifico incarico ad personam / da parte del Responsabile Lavori ai sensi del DLgs 81/08, alla figura 
professionale da Voi individuata all’interno della Vs organizzazione / da parte del Responsabile Lavori 
a codesto Professionista, / da svolgersi in conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i. (nel seguito “Codice”) ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi 
previsti emanati ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 (di seguito “D.M. n. 
49/2018”) e Dlgs 81/08 – nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, 
dai suoi allegati e da quanto ivi richiamato, da svolgersi secondo la diligenza professionale. 

 
A tal fine precisiamo che il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è 

l’Ing./Dott./Geom./ ……… . 
Importo dei lavori previsto a base di gara: / € ……… / l’importo sarà comunicato dal RUP 

all’atto dell’attivazione del presente incarico. / 
 
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla 

data di accettazione del presente Contratto, codesta Società / codesto Professionista dovrà 
comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti 
i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico 
e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto 
del contratto. Il Referente Tecnico indicato da codesta Società / codesto Professionista è anche 
deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella 
esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della 
Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato 
al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti di codesta Società / 
codesto Professionista per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio in appalto. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 
all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.  

/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del 
Contratto (DEC) deputato/i a supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto / presso le singole 
sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni 
previste. /  

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo 
pec. 

 
3) Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 
____________________.  

/ SOCIETA’ / PROFESSIONISTA /:___________________________________ 
all’attenzione di ____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali 
notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere 
comunicati per iscritto in futuro. 

 
4) Attività 

 
4.1) Direzione Lavori (DL) 
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/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Direzione 

Lavori ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi 
l’esecuzione dei lavori in piena autonomia e responsabilità, personalmente o tramite i suoi 
collaboratori, con esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate ad 
Autostrade per l’Italia S.p.A. e meglio specificate ai successivi punti 9), 10) e 11).  

/ Altresì codesta Società / codesto Professionista è tenuta/o a mettere in atto e garantire 
la composizione dell’Ufficio di DL così come proposto in sede di Gara (cfr. allegato Offerta Tecnica), 
accertato dalla Commissione di Gara ed accettato dalla Committente. / 

Si precisa che – ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice – il direttore 
dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento 
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto e nella 
tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma in ossequio all’art. 3 D.M. n. 49/2018. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, / codesta Società / codesto 
Professionista / dovrà: 
 per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito 

periodicamente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa 
Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il 
personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;  

 acquisire dall’Esecutore dei Lavori gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione 
alternativa adottata, attestante l’ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni 
singolo subappalto; 

 acquisire, tramite l’Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a 
fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati; 

 comparare l’ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le 
medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto 
contabilizzato a vantaggio dell’Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa nei 
confronti delle proprie subappaltatrici; 

 trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al SAL 
precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarità o inadempimenti; 

 trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento una relazione riservata sulle 
riserve formulate dall’ Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del Codice; 

 ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute 
dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le attività oggetto 
di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia; 

 informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante 
l’esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e 
di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere 
riflessi sulla viabilità: in particolare sarà Vostra cura compilare, in coerenza con l’articolo 11, 
comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso dell’esecuzione 
dei lavori, si verifichino sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause, adottando 
senza indugio provvedimenti al fine di ridurne le conseguenze dannose; 

 munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori al 
Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard compatibili 
con quelli di Autostrade per l’Italia S.p.A. (pc, fax, etc.);  
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 trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i dati 
relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.); 

 redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i documenti di Contabilità Finale 
come previsto al D.M. n. 49/2018; 

 essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es. 
accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in 
opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque 
di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori. 

 
Inoltre, ai sensi dell’dell’art. 6 D.M. 49/2018 / codesta Società / codesto Professionista / 

sarà responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni 
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovrà provvedere all’accettazione dei 
materiali, verificando che i medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano 
alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e a quelle del capitolato 
speciale d’appalto nonché ai contenuti dell’offerta, accertandone altresì la conformità a quanto 
disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 

/ Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o, inoltre, a rifiutare in qualunque 
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non 
risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea ed alle caratteristiche 
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto. Verifica, altresì, il rispetto delle norme in tema di 
sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’Esecutore in merito al riuso di materiali 
da scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 

Quanto all’accettazione dei materiali, infine, si precisa che i materiali previsti dal progetto 
sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche 
di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo 
rispetto alla messa in opera. 

 
In ogni caso, l’esecuzione dell’incarico affidato dovrà avere luogo in modo da garantire il 

tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali. 
A tal fine e nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del 

Procedimento, potrà emanare ordini di servizio all’Esecutore dei Lavori inerenti ad aspetti tecnici ed 
economici dell’appalto. 

 
In particolare, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà verificare il corretto 

adempimento e l’osservanza da parte dell’Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in 
materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, anche ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un’ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni 
della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne l’applicazione. Dovrà altresì 
verificare che l’Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di 
appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorità competenti. 

 
In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi 

settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall’inquinamento 
elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata 
informativa al Responsabile del Procedimento. 
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Resta espressamente inteso che costituisce compito di / codesta Società / codesto 

Professionista /, facente parte del presente incarico e senza che ciò comporti compensi aggiuntivi 
rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attività previste all’art. 7 del 
D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
 verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati;  
 controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni 

ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  
 registrare le contestazioni dell’Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai 

fini della sospensione dei pagamenti all’Esecutore, determinare la misura della quota 
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  

 provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al 
Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui 
all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’Esecutore, 
coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui 
all’art. 89, comma 9, del Codice. 

 
Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall’art. 176, commi 12, lett. 

b), 13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che codesta Società/codesto professionista 
dovrà richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. 
competente per territorio. 

 
In tema di contestazioni e riserve, codesta Società / codesto Professionista / è obbligata/o 

ad attenersi alle specifiche disposizioni previste dalla Committente nei documenti contrattuali, in 
particolare dovrà garantire assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, anche in caso di 
ricorso delle parti in giudizio. 

Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o a verificare, per conto del 
Responsabile del Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., per tutti i subappalti e subcontratti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. 

 
Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o a redigere e trasmettere al 

Responsabile del Procedimento una relazione dettagliata sul comportamento dell’Esecutore e dei 
subappaltatori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovrà essere resa per 
ciascuna Impresa costituente l’Associazione medesima. 

Detta relazione dovrà, in ogni caso, essere resa qualora si sia proceduto alla risoluzione o al 
recesso del contratto d’appalto in danno all’Impresa. 

 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o ad eseguire le seguenti 

attività di controllo: 
 in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento, la 

redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e 
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 

 fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per l’irrogazione delle penali da ritardo 
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi 
dell’articolo 108, comma 4, del Codice; 
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 accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti 
strutturali delle costruzioni e che alla stessa sia stato dato riscontro da parte degli organi 
competenti.  

 redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso 
dell’esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la Committente le 
conseguenze dannose; 

 redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore; 
 controllare la spesa legata all'esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con 

precisione e tempestività di tutti i documenti contabili; 
 classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di 

contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire 
della spesa.  

 Accertarsi dell’effettuazione di tutte le prestazioni aggiuntive offerte dall’Esecutore ed accettate 
dalla Committente e dalla Commissione di Gara ed esplicitamente inserite nel contratto di appalto 
di Lavori. 

 
In sede di collaudo, / Codesta Società / Codesto professionista /: 

 fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e 
trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;  

 assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;  
 esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;  
 accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate 

sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature 
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 

 
4.2) Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) 

 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di 

Coordinamento alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze 
che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero con assunzione diretta.  

Il Professionista designato sarà nominato “Il Coordinatore”. 
Si allega al presente atto lo schema della “Lettera di nomina del CSE” che sarà sottoscritta 

dal Responsabile Lavori e controfirmata per accettazione dal Professionista incaricato. 
L’incarico dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del Decreto e dovrà essere assicurato 

il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili come 
individuati dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza 
professionale. 

In particolare il Coordinatore, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente 
previste dalla normativa vigente in materia, dovrà: 
 verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto ove previsto e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

 verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano com- plementare 
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto, assicurandone 
la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di 
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cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del Decreto, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare 
la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 
rispettivi piani operativi di sicurezza; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il   
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di 
coordinamento preliminari all’inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di coordinamento 
periodiche, di volta in volta necessarie; 

 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

 segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, 
comma 1 del Decreto e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del medesimo Decreto ove 
previsto e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il 
Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire 
idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla 
Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente; 

 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole la- 
vorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

 assicurare il rispetto delle disposizioni di cui D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
Il Coordinatore designato, è tenuto ad informare il Direttore di Tronco competente di ogni 

problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e per effetto degli stessi, che possa 
comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, 
dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità. 

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile 
dei Lavori nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di nuove 
disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti. 
 

4.3) Monitoraggio Ambientale (MA) 
 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di MA che prevedono 
misure in corso d’opera durante l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze che 
abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero con assunzione diretta dell’incarico da parte di 
codesto Professionista. L’incarico dovrà svolgersi in stretta collaborazione con il Direttore dei Lavori. 
In particolare le prove, come meglio specificato nel Capitolato speciale di Appalto, riguarderanno: 
 
Misure della componente ambientale – Rumore: 
 
 R2 – misure di 24 ore con postazione semi-fissa 
 R3 – misure di giorni con postazione fissa 

 
Misure della componente ambientale – Vibrazioni: 
 
 Metodica V1 Misure di breve periodo finalizzate al disturbo; 
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 Metodica V2 Misure di breve periodo finalizzate al danno. 
 
5) Attestazione 
 L’Attestazione sullo stato dei luoghi risulta essere già rilasciata dal RUP. 
 

6) Durata e opzioni 
Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite nel termine 

complessivo di n. 42 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori relativi all’intervento in 
argomento, secondo le seguenti indicazioni: 
 per la DL n. 42 mesi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque fino all’esecuzione 

del collaudo finale; 
 per il CSE n. 42 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque fino all’esecuzione 

del collaudo finale; 
 per il MA n. 42 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque fino ad almeno 12 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
 
A seguito di eventuali modifiche che potrebbero intercorrere al contratto d’appalto relativo 

all’esecuzione dei lavori in oggetto, il presente contratto potrà essere modificato, senza una nuova 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1del Codice, nei seguenti casi: 
 Varianti non sostanziali ai sensi della lettera d) punto 3- e), e del comma 4 del medesimo articolo; 
 Varianti sostanziali ai sensi delle lettere a), b), c) e d), punti 2 e 3, fatte salve le prerogative per la 

Stazione Appaltante di cui al comma 2. 
 
Nel caso in specie le variazioni al contratto e agli incarichi, in funzione della differente 

identità tra il Progettista e il Direttore dei Lavori, si possono riassumere nel seguente modo:  
 Variazioni per errori od omissioni del progetto esecutivo: la variazione va progettata a cura e 

spese del progettista, il RUP provvederà a trasmetterla alla Direzione Lavori tramite specifica 
disposizione di servizio; 

 Variazioni non sostanziali: queste vengono gestite tramite specifica disposizione di servizio del 
RUP al DL o tramite Ordine di Servizio del DL stesso, previa condivisione con il RUP;  

 Variazioni per circostanze impreviste e imprevedibili: la variazione, qualora esuli dalle varianti 
non sostanziali, viene progettata dal Direttore dei Lavori che ne assume la paternità, adattando in 
conseguenza anche il resto del progetto in funzione delle nuove necessità progettuali; 

 Compensi Addizionali al servizio di Direzione Lavori: 
o Variazioni per errori od omissioni del progetto esecutivo: alla Direzione Lavori spettano 

i soli compensi derivanti dall’eventuale adeguamento delle categorie V.02, S.04 e IA.03; 
o Variazioni non sostanziali: alla Direzione Lavori spettano i soli compensi derivanti 

dall’eventuale adeguamento delle categorie V.02, S.04 e IA.03; 
o Variazioni per circostanze impreviste e imprevedibili: alla Direzione Lavori spettano i 

compensi e derivanti dall’applicazione delle aliquote previste alle caselle Qcl.07 e Qcl.08, 
oltre all’adeguamento delle categorie V.02, S.04 e IA.03 per le attività di Direzione Lavori. 

 
Tutte le attività sopra dette saranno assoggettate alla medesima aliquota di ribasso offerta 

in sede di gara. 
 

7) Compenso e modalità di pagamento 
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Autostrade per l’Italia S.p.A. riconoscerà a codesta Società / codesto Professionista / a 
titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, sulla base dell’offerta dallo stesso 
presentata in sede di gara, l’importo a forfait fisso e invariabile, per le seguenti prestazioni: 
 per la DL: € ………………..; 
 per il CSE: € ……………….; 
 per il MA: € ……………….. . 

 
Il compenso potrà trovare modifica, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara che 

si allega al presente incarico.  
Il corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, 

codesta Società / codesto Professionista / dovrà sopportare per l’espletamento dell’incarico, sempre 
con riferimento alle prestazioni e agli oneri distinti nel Capitolato speciale d’Appalto. 

Il pagamento del compenso di ciascuna prestazione avverrà con le seguenti modalità: 
 95% da calcolarsi sull'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento ai sensi di 

quanto previsto dal contratto; 
 saldo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché codesta Società / codesto Professionista 

/ abbia già assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione 
sulle eventuali riserve. 

 
Qualora nei termini previsti dalla vigente normativa e per cause esterne alla volontà/attività 

di codesta Società / Professionista /, non si arrivasse alla sottoscrizione del certificato di collaudo 
delle opere entro i 6 mesi dopo l’ultimazione dei lavori e sempre che la contabilità degli stessi stia stata 
redatta nei termini di legge, si procederà alla liquidazione di un ulteriore tranche del 2,5% sull’importo 
dei lavori eseguiti, fermo restando il saldo finale alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo. 

Tutti i pagamenti saranno eseguiti dalla Committente a 60 gg. dalla data di ricevimento della 
fattura. La fattura dovrà riportare il numero di ODA indicato nel presente incarico. 

 
Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per l’Italia S.p.A. da parte 

di EsseDiEsse S.p.A. 
 

8) Variazioni al Progetto 
Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessità di 

introdurre variazioni o aggiunte in conformità dell’art. 106 del Codice, codesta Società / codesto 
Professionista / dovrà fornire al Responsabile del Procedimento l’ausilio necessario per gli 
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo. In particolare, porterà 
preventivamente e con la massima tempestività a conoscenza del Responsabile del Procedimento le 
ragioni che determinano la suddetta necessità e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in 
apposita relazione. 

Sarà, altresì, tenuta/o, su richiesta di Autostrade per l’Italia S.p.A., ad elaborare le eventuali 
variazioni al progetto.  

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di 
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole 
preventivamente al Responsabile del Procedimento. 

Anche per i casi di cui al presente articolato, si fa riferimento a quanto indicato nel 
Disciplinare di Gara che si allega al presente atto. 

 
9) Rapporti tra Autostrade ed Impresa Appaltatrice 
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Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti ad Autostrade per l’Italia S.p.A. 
previsti ai punti 10) e 11) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società 
ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto 
contrattuale con l’Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di 
particolare rilevanza tecnica. 

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano: 
 l’autorizzazione alla consegna dei lavori; 
 la concessione di eventuali proroghe; 
 l’assenso alla sospensione e alla ripresa lavori; 
 il controllo finanziario e programmatico dei lavori; 
 l’assenso all’emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e 

programmatico o di particolare rilevanza tecnica. 
 
Le attività svolte da Autostrade per l’Italia S.p.A. non sollevano codesta Direzione Lavori 

dalle responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato. 
 

10) Poteri di controllo di Autostrade per l’Italia S.p.A. sull'attività di Direzione Lavori e di 
Coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva 

Autostrade per l’Italia S.p.A. si riserva espressamente un potere di controllo sull’efficienza 
e sulle attività della Direzione Lavori oggetto del presente incarico. 

 
11) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità 

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 10), Autostrade per l’Italia 
S.p.A. potrà in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione 
dei lavori sia corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, 
sia per quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione 
stessa, Autostrade per l’Italia S.p.A. esporrà i propri rilievi. 

Codesta Società/codesto professionista è obbligata/o a tener conto di essi e relazionare 
sull’avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.  

 
12) Contabilità lavori 

La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio 
alla normativa vigente. 

Si precisa che il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso al Responsabile del 
Procedimento entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

 
13) Responsabilità e Polizza R.C. Professionale 

Con l’accettazione del presente incarico codesta Società / codesto Professionista assume la 
piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, 
ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite da Autostrade per l’Italia S.p.A, in osservanza alla 
normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati ad Autostrade per l’Italia S.p.A. 
ed ai terzi, per imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti di Direzione Lavori. 

Il Direttore dei lavori garantisce altresì, con l’accettazione del presente incarico, il possesso 
di tutti i titoli e requisiti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle 
condizioni, dei rischi e delle modalità derivanti dai lavori di cui in oggetto. 

A copertura del rischio per tali danni codesta Società/codesto professionista ha predisposto 
la polizza RC Professionale n. _________________, stipulata con ______________, con un 
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massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00. La durata della polizza 
decorre dalla data di inizio dei lavori a quella del collaudo finale. 

 
14) Penalità per ritardi 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso 
facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo “Penali”____ del Capitolato 
Speciale d’Appalto in allegato e a cui si rinvia. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo 
globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha 
facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 24 “Risoluzione del Contratto – Clausola 
risolutiva Espressa” e Art. 26 “Recesso” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni residue, in 
danno dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso la Committente ha in particolare diritto di 
rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo 
dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo 
residuo. 

 
15) Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista è stata attestata, prima 
della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
regolare e in corso di validità ovvero da altro documento ritenuto idoneo dalla Committente.  

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista dovrà, inoltre, essere 
verificata mediante DURC ovvero altro documento idoneo in corso di validità in occasione del 
pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo 
finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei 
pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da 
quest’ultima a prestatori di lavoro di codesta Società / codesto Professionista o del subappaltatore in 
dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente 
medesima nei confronti di codesta Società / codesto Professionista, maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare a codesta 
Società / codesto Professionista gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente 
stessa. 

 
16) Cessione del credito o del Contratto  

Codesta Società / Codesto Professionista non può cedere il credito senza la preventiva 
autorizzazione scritta della Committente.  

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 
Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa di codesta Società / 
codesto Professionista.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità di codesta Società / codesto 
Professionista nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali.  

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto 
sono regolate dall’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..  

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
 

17) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 
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Codesta Società / Codesto Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza Codesta Società / Codesto Professionista deve dare diretta e puntuale 
evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte 
della Società / Professionista stesso. 

Codesta Società / Codesto Professionista, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, 
altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio 
Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva 
espressa di cui al successivo art. _______. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, Codesta Società / Codesto 
Professionista indica, come segue, in relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla 
Committente ed inviato a Codesta Società / Codesto Professionista al seguente indirizzo pec 
______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore preposto a ricevere, prendere in 
carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, 
ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali 
delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale 
successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ (inserire indirizzo/i pec) (inviando 
tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando 
tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle 
more dell’emissione del buono. 

 
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore di codesta 

Società / codesto Professionista, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale 
_____________________ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via 
non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità 
per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e 
delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  
Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  
………………………….. 
 
(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome __________ nato a _______ il ________ - C.F. 

________ tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti) 
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in 

relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in 
epigrafe. 

 
18) Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare 
a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di 
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previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi 
ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei 
collaboratori occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - 
condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e 
previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai 
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché 
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, 
completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con 
organizzazione d’impresa a proprio rischio. 

L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della 
gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei 
predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi 
ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano 
economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o 
della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro 
autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista 
dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da: 
 qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali 

violazioni; 
 qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - 

eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o 
persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno 
eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa 
scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, 
da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di 
tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte 
dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra 
queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di 
regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

 
19) Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela 
dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, 
rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato 
speciale d’appalto. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti 
sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative 
all’ambiente e alla sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di 
lungo periodo. 
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5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 
 
A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

 fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 
ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del 
contratto; 

 permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti 
nel processo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto. 

 
20) Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e 
dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, 
l’Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del 
presente Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore 
consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di 
svincolo e, in ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto 
o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento 
della richiesta della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto 
il presente Contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero 
non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà 
al pagamento dei corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà 
di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 
risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo _____. 

 
21) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi 

Codesta Società/Codesto professionista attesta con la sottoscrizione del presente contratto 
la non sussistenza di conflitti di interesse, ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni 
oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 
s.m.i. (inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.). 

Le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere affidate o sub affidate a 
terzi. 

 
22) Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione 

Codesta Società / Codesto Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si 
impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per 
l’Italia S.p.A.: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia); iii) 
Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l’Italia). 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la scrivente Società si ispira nel 
raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 
231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 
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L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti 
costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà 
comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della 
violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l’Italia S.p.A.. 

 
23)  Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della 
Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 
pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo xx “Modalità di esecuzione delle prestazioni 
contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del Contratto”, Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e 
della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione Definitiva”, Articolo xx “Obbligo di Tracciabilità dei flussi 
finanziari – Nullità assoluta”, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo 
xx “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”. 

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa 
dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 
pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e 
delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte 
delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari 
al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o 
gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in 
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia 
di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni 
disciplinate dal presente contratto; 

f) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in 
tema di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

 
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma 

restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto 
previsto dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al 
risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 
“Cauzione Definitiva”. 

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice. 
 
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto 

segue: 
 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente 

avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come 
eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero 
escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo 
ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi 
predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

 L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività 
eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto. 
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24) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 
Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni 

finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano 
eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

 
25) Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa 
comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e 
consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta 
elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, 
l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari 
al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo 
_____ “Importo del Contratto” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore 
compenso, indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 
 

26) Subappalto 
/ E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, 

di seguito riportate: _________________________________. 
L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva 

autorizzazione scritta della Committente.  
A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di 

subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del Codice e, 
più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del Codice, l’Appaltatore provvederà 
a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 
eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione 
dei pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del Codice, 
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 
stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite 
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del 
contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso 
di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da 
attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del Codice. / 
/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra): 
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In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha 
manifestato l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da 
subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del 
presente Contratto. / 

 
27) Impegno di Riservatezza  

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi 
che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, 
disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua 
disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante 
l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del 
contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 
l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte 
dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché 
delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al 
Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di 
autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà 
compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di 
tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo 
benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta 
eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei servizi assunti. 

 
28) Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del 
presente incarico sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

 
29) Spese e regime fiscale 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto 
e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto 
di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti 
i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni 
soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 
n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. 
n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 
giorni dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui 
ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

 
30) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 
2016/679 GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a 
ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa 
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nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci 
rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione 
effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di 
Autostrade per l’Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi 
dell’art. 28 della suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario 
alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente 
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 
suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra 
esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  
 Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto e Data Owner del 

trattamento è …………….……… quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 
………………….……………  della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per 
l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: 
dpo@pec.autostrade.it al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali. 

 La Società: …………………………… 
 

Resta espressamente inteso che con l’accettazione del presente incarico codesta 
Società/codesto professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attività di 
revisione per la scrivente Società e per le altre società del Gruppo. 

 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto vigono le disposizioni 

previste nel D.M. n. 49/2018.  
 
La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente 

accettata solo se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta 
Società in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla data 
di ricezione della presente, tramite PEC all’indirizzo autostradeperlitalia@pec.autostrade.it , 
comunicando altresì a  ……………….. il nominativo del Direttore dei Lavori e dell’esecutore del 
Monitoraggio Ambientale. 

 
Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole 

di cui agli articoli: Art xx Durata e opzioni, Art xx Penali, Art. xx Responsabilità e Polizza RC 
Professionale, Art xx Cauzione Definitiva, Art xx Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva 
Espressa, Art xx Cessione del Credito o del Contratto, Art xx Compenso e modalità di pagamento, 
Art xx Recesso, Art xx Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy 
Anticorruzione, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Spese e Regime Fiscale.  

 
Distinti saluti 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


