SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DELLA
SEGNALETICA VERTICALE AI SENSI DEL DLGS 50/2016

TRA
Autostrade per I’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) — Direzione 7° Tronco di Pescara, Societa
soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in

Citta Sant'Angelo (PE), in persona del Direttore di Tronco ,

il quale interviene nel presente atto essendo a ci0 debitamente autorizzato in virtu di
(nel seguito per brevita anche “Committente”)

E
(C.F./PIVA ), con sede e domicilio legale in

, in  persona di , nella qualita di

, il quale interviene nel presente atto essendo a cid debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I’affidamento della fornitura, comprensiva di rimozione e posa in opera di segnaletica verticale
nella rete autostradale di competenza della Committente;

- il bando relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S— IT del
_/ /20 esulla GURI - V Serie Speciale-n. _del / /20 ;

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 005-PE-2019S — Codice CIG n.
7859485C30;

- la Societa ¢ risultata aggiudicataria della procedura e, per I’effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare quanto oggetto
del presente Contratto alle condizioni, modalitd e termini stabiliti nel presente atto e nei

documenti ad esso allegati;
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¢ stata richiesta per la Societa I’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs.

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) con esito positivo);

-/ (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della
richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/20117); /

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- D’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati .-nonché dal
Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle
prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Igs. n. 50/2016, per un

importo di Euro ( ) rilasciata da

in data ;

tutto ci0 premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo 1

Definizioni
Ai fini del presente atto si intende per:
Committente: Autostrade per I’Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto;
Contratto: 1’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e I’ Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al successivo
aticolo 2;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che 1’Appaltatore ¢ chiamato ad

eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;
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Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. Dr. Paolo Pirrello nominato dalla Committente per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente
affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare 1’esecuzione del Contratto congiuntamente al
Responsabile del Procedimento;

Responsabile dei lavori: il sig nominato dalla Committente per lo

svolgimento delle funzioni di cui alla normativa vigente ed in particolare dell’art. 90 del DLgs 81/2008
e s.m.i.;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatoree deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza

ad esso connessa.

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e 1 documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Capitolato Tecnico;

- Disegni Tipo;

- Elenco Prezzi,

- Offerta Economica dell’ Appaltatore;

- Cauzione Definitiva;

- Polizza RCT/O;

- Elenco Luoghi di Consegna;

- Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di

Autostrade per I'l[talia - Edizione giugno 2017;
- Linee guida per l'operatore su strada (Rev. 6) Edizione 15 gennaio 2016

- DUVRL
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti
soprarichiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza

tra il contenuto dei predetti documenti, varra I’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce edisciplina le condizioni e i termini che regolamenteranno l'esecuzione della
fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del
successivo articolo 4.
Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo
articolo 4, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facolta di
imporre all’ Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.
La Committente si riserva altresi la facolta di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui

all’articolo106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4
Importo del Contratto
Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’ Appaltatore per 1’esecuzione delle forniture oggetto del

Contratto ¢ pari a €

Il corrispettivo di cui sopra sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita di cui all’articolo
“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalita indicate all’articolo

“Fatturazione e Pagamenti”:
I1 valore previsto sopra indicato, potra variare in meno, secondo le effettive necessita che si andranno a

verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo

essere riconosciuto all’ Appaltatore onere o indennizzo alcuno.
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Con la sottoscrizione del presente atto 1’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che Ia
formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione
dell’intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di
consuntivazione di attivita commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal
contratto, lo stesso Appaltatore non avra nulla a pretendere da parte della Committente atteso che 1
costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in

effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, 1’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente il nominativo,
completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il
riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo
delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore ¢ anche deputato
al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, e costituisce I’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi

esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi
esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

I RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.

La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a
supportare il RUP per I’esecuzione del Contratto.

Qualsiasi variazione dei nominativi andra comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno
I’'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno

Pag. 5/40



essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio

personale.

Articolo 6

Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di due (due) anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione
del Contratto che sara comunicata all’ Appaltatore dal DEC, entro  giorni dalla sottoscrizione del
presente atto.
La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo Appaltatore. In tal caso I’ Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.
La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti
dall’articolo 107 del D.1gs 50/2016.
L’ Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori n. 2 (due) anni, agli stessi patti

e condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente.

Articolo 7

Modalita di Attivazione del Contratto
L'Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire tutte le forniture e le prestazioni oggetto del presente Contratto e
allegati.
All'Appaltatore le forniture e le prestazioni saranno ordinate/i mediante singoli ordinativi di
lavoro/buoni di acquisto emessi nell'arco temporale di cui all'art. 6 e nel rispetto dei termini di
esecuzione in detti indicati.
Gli ordinativi/buoni di acquisto indicati conterranno:
- l'oggetto;
- il luogo di consegna;
- il termine di esecuzione;
- 1 prezzi di riferimento;
- il progetto dell'intervento;
- eventuali ulteriori aspetti tecnici ed operativi necessari all'esecuzione a perfetta regola d'arte di

quanto oggetto degli stessi.
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Articolo 8

Modalita di Consegna
Quanto oggetto del presente contratto e degli ordinativi di lavoro/buoni di acquisto dovra essere
consegnato, previi accordi tra I'Appaltatore e il Personale dell'ufficio competente della Committente,
franco destino. I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in
modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive
problematiche di immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente.
In particolare il materiale dovra essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm
800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per I'imballaggio ed il trasporto
I’ Appaltatore ¢ tenutoad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal
(European Pallet Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché
conformi alla normativa Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza
sanitaria del pallet stesso.
Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:
- denominazione dell’ Appaltatore;
- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);
- data di produzione e di consegna.
Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, I’ Appaltatore dovra
provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su
ciascuna confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.
Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verra accettato e verra

rispedito all’ Appaltatorecon addebito delle spese di trasporto.

Articolo 9
Penali
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione, per ogni giorno di ritardo di ogni singolo intervento, rispetto ai termini
previsti all'art. 12 "Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, una penale pari allo 0,5%
dell'importo complessivo degli ordinativi di lavoro/buoni di acquisto.
Inoltre per ogni non conformita rilevata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, si
applicheranno le penali indicate all'articolo 9 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.
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Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. “Risoluzione Espressa e Recesso” e affidare a terzi
I’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’ Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la
Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso
il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare 1'importo dovuto a

fronte delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fidejussoria per I'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP I’ Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione.
Superato il termine anzidetto e qualora I’ Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Si precisa inoltre che, con riferimento alla clausola “GARANZIA”, la penale per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione degli interventi a seguito di segnalazione di un guasto nel periodo di garanzia sara pari
ad Euro 100,00 per ogni giorno oltre i termini stabiliti nella predetta clausola. Per la determinazione
del ritardo fara fede la data della e-mail, della PEC o del fax di richiesta intervento trasmesso dalla
Committente.

L’ Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo

non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 10
Obblighi dell’Appaltatore
L’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del

Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata 1’effettiva sussistenza di
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un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo
alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma 1’applicazione dell’articolo 30 del D.Igs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica
dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita
e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto
contrattuale.

L’ Appaltatoresi obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4. L’ Appaltatore non potra, pertanto, avanzare
pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Articolo 11

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi
L’ Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a

comunicare tempestivamente al Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
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ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A
titolo indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla
Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le
modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se
non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex

art. 1456 c.c.

Articolo 12
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni

contenute nel Contratto e di quanto di seguito stabilito:

e Tempi di consegna per sola fornitura franco destino: entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla
data di richiesta;

e Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per nuove installazioni/sostituzioni programmate:
da concordarsi di volta in funzione della tipologia di intervento (da riportare negli ordinativi/buoni
di acquisto);

e Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per ripristini da incidenti: entro 15 giorni naturali
e consecutivi dalla data di richiesta;

e Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per sostituzioni urgenti a seguito di verifiche
ispettive da parte di ente terzo: entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta;

e Tempi di consegna per fornitura e posa in opera per sostituzioni urgenti a seguito di verifiche
ispettive da parte di ente interno: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta;

e Tempi di ripristino non conformita (come indicato all'Art. 8 del Capitolato Tecnico): entro 20

giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta;
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e Tempi di ripristino parti in garanzia (come indicato all'Art. 10 del Capitolato Tecnico): entro 20

giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec,
immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto,
entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’ Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra 1’ Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o
lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L’Appaltatore rimane |’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti
interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilita.

L’ Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con 1’obbligo di intervenire a tale fine nei

relativi giudizi.

Le forniture, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate
secondo le effettive necessita, su esplicita richiesta del RUP del contratto di cui all’articolo “Referente
Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
Contratto della Committente”.

L’affidamento delle singole forniture avverra unicamente tramite 1’emissione di "Buoni/Ordini di

Lavoro" concordati e sottoscritti con 1’Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle forniture,
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scadenze delle consegne, prezzi. Non saranno riconosciute forniture non previste nei citati

"Buoni/Ordini di Lavoro".

Articolo 13

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra,inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a
prestatori di lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto
sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore,
maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14
Termini di Fatturazione
L’ Appaltatore emettera fattura sulla base delle quantita e alle tipologie di attivita ordinate di volta in
volta; per ogni intervento la fattura dovra rispecchiare quanto riportato nei "Buoni/Ordini di Lavoro"
che dovranno essere allegati in copia, indicando specificatamente le attivita svolte, il prezzo unitario ed

il ribasso applicato.

/ (Eventuale in caso di RTI):Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti
ciascuna per I’importo corrispondente agli importi convenuti per 1’esecuzione delle proprie prestazioni

secondo le modalita, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. /

Articolo 15

Fatturazione e Pagamenti
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Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utlizzando il codice destinatario: 0000000 (sette
zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 60 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo
bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall’ Appaltatore, previa restituzione
della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte
dell’Unita competente della Committente.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la Committente operera, ai sensi dell’articolo 30,
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte della Committente del certificato
di verifica di conformitda e previa acquisizione del DURC attestante la regolarita contributiva

dell’ Appaltatore.

L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere ufficialmente
comunicata a Essediesse — Societa di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio
Fornitori).

La Committente si riserva la facolta di respingere le fatture pervenute in modalita diversa da quella
elettronica e prive dei dati summenzionati.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potra a suo insindacabile
giudizio comunicare [’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo
precedentemente comunicato dall’ Appaltatore.

Il RUP del contratto ha la facolta di vincolare i pagamenti all’acquisizione del DURC attestante la

regolarita contributiva dell’ Appaltatore.

Articolo 16

Invariabilita dei Prezzi
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I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L’ Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti 1 rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -
alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.

1664 ¢ 1467 c.c..

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo 17

Regime Fiscale
Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.
Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione)
fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di
residenza, 1’ Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione
rilasciata dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:
- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;
- attestazione che 1’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di
residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo 17
Regime Fiscale
Per D’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli
adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione

comunitaria dell’ Appaltatore €: ..............ccceveiieinnnn.. /
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Articolo 18

Cessione del credito o del Contratto
L’ Appaltatore non puo cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della
Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate
dall’art. 106 comma 13del D.Igs 50/2016 e s.m.i..

Il presente Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo 19

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti 1 contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza 1’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura territorialmente competente - Ufficio Territoriale del
Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla
L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera 1’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al
successivo art. 32.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, 1I’Appaltatore indica, come segue, in
relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore

al seguente indirizzo pec (inserire indirizzo/i pec dell ufficio dell’ Appaltatore

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi

ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a
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comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si
obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni

variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati come
anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il - C.F. ;

Nome e Cognome nato a il - CF. ;

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo 20
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: all’attenzione di

APPALTATORE: all’attenzione di
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Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche,
presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati

per iscritto in futuro.

Articolo 21

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri aCarico della Contraente
Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.
In relazione a quanto sopra 1’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui
agli allegati "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'ltalia - Edizione giugno 2017" e Linee guida per 1'operatore su strada (Rev. 6)
Edizione 15 gennaio, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che
I’ Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
L’ Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori
su piattaforma autostradale.
L’ Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.
L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire I’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.
Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Contratto.
In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di

esclusiva competenza ed onere dell’ Appaltatore.
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Con riferimento a quanto sopra esposto, 1’Appaltatore si dichiara pertanto edotta sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo
I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera
a carico dell’esecutore.

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata I’interruzione o la sospensione
delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo
incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi meteorologici di particolare
intensita, ecc. ;

- I’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e
prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti
il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cid allo scopo di limitare al
massimo il disagio alla circolazione autostradale;

- I’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei,
necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- I’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o
autostradale;

- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le
movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e
notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali
alimentati;

- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte,
sia durante le ore di attivita che di inattivita del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai
Lavori;

- I’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione 7°

Tronco - Pescara i seguenti dati:
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- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di
compatibilita degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di
altri fattori inibenti nonché per la piu adeguata informazione dell’utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde
avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre 1'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). L’ Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D. 1gs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo 22

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i
magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali
prescritti, € con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di
protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’ Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa
chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la
facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’ Appaltatore ¢ tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per

la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
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L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da
cio derivare.

L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse
impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni
di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i
ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, venissero
imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza
eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita affidate.

Saranno altresi a completo carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare
dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza
del traffico e la pubblica incolumita.

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
del contratto, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);

Articolo 23

Sicurezza Sul Lavoro
L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
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b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
1 mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed 1 mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’ Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi € sara ripiegato 1’eventuale cantiere.

Nei predetti casi I’ Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.L. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre 1 rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’ Appaltatore e quelle svolte
dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in
sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. I D.U.V.R.I. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante 1’esecuzione dei lavori
o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 24
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L’ Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
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previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, ¢ di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e
previdenziale, ¢ comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione

d’impresa a proprio rischio.

L’ Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a
proprio rischio, ogni responsabilita inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi
da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro
dipendenti, cosi come pure si accolla qualsiasi responsabilita, anche sul piano economico,
nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura
di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e
di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile,

tenendo la Committente indenne da:

. qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali
violazioni;
. qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. -

eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che
possa verificarsi durante 1'espletamento del presente accordo.

L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle
violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
accertamenti da parte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie
contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatoree di

intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
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di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva 1’azione di regresso nell’ipotesi di cui

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 25

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piul in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga
a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.
3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e 1I’'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I’ Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente

Contratto.

Articolo 26
Residui da Lavorazione - Rifiuti
L’ Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,

gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e
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resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti

e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Tutti 1 rifiuti le sostanze e 1 materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e
tutte le sostanze e 1 materiali in genere derivanti da attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui la stessa
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o
recuperati. Tali attivitd dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese
dell’ Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero
aventi sia natura economica che amministrativa.

L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.Igs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del
rifiuto, I'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell’impianto di recupero o di smaltimento,
1 registri di carico e scarico, 1 formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica
dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli
Enti competenti o di controllo.

L’ Appaltatore provvedera altresi sotto la propria responsabilitd a sua cura e spese a mettere in atto
quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare
per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o
quantitativi previsti dalla normativa vigente, 1’effettuazione del deposito esclusivamente in zone non
esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree
pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la
corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, I’assenza di miscelazione tra rifiuti
aventi diverse caratteristiche di pericolosita e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, 1’intervento
tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del RUP del contratto, sia
effettuato per le attivita di cui al presente contratto, L’ Appaltatore a sua cura e spese chiedera alle
autorita competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attivita di
recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese ’attivita di recupero autorizzata alle condizioni,

nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di
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controllo, compreso 1’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in
riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale
smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L’ Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attivita, dovra produrre per ogni cantiere un piano di
gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che
saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, 1’Appaltatore dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti
urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli
Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di
inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei
relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi
ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni attinenti ai rifiuti o al

loro smaltimento o recupero.

Articolo 27
Gestione Rifiuti da Attivita’svolta dall’Appaltatore

Nell’ambito dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente Contratto all’ Appaltatore ¢ riconosciuto
piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attivita
stessa.

L’ Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e
resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti
e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al RUP/DEC

Tutti 1 rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui
lo stesso intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative

del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ¢ della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati
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affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della normativa
vigente a cura e spese dell’Appaltatore; ivi compresi gli oneri — sia di natura economica che
amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

L’ Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attivita svolta ed oggetto del presente Contratto, si
qualifichera e sara dunque considerato a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”, provvedendo lo
stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo 1’ Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo
svolgimento delle attivita connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto.

L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del
rifiluto e delle eventuali caratteristiche di pericolosita dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e
regolamento 2017/997/UE).

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, 1’Appaltatore dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire
immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere,
previa comunicazione agli Enti competenti ed al RUP/DEC, al compimento delle operazioni per
eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure
previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle
relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o
recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata
una penale pari allo 0,2% dell’importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la
Committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di

eventuali danni.
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Articolo 28
Garanzia

L’ Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o
al montaggio, secondo quanto specificato al capitolo 10 lett. a), b) e ¢) del Capitolato Tecnico.
In ottemperanza alla suddetta garanzia, 1’Appaltatore provvedera a rimettere in efficienza con
immediatezza, comunque entro i termini indicati all'Art. 12, ed a titolo completamente gratuito le parti
difettose, ovvero provvedera alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego
da parte della Committente.
In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sara prolungato
per le sole parti sostituite.
Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’ Appaltatore.
L'intervento in garanzia dovra essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si
manifesti. Qualora 1I’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la
Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A.R., sara autorizzata a provvedere direttamente

con diritto di rivalsa sull’ Appaltatore.

Articolo 29

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’ Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, 1’ Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.
L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui 1’Appaltatore consegnera al
garante 1’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e,in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il

presente Contratto.
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Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4 o dichiarare

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 31.

Articolo 30
Coperture Assicurative
L’ Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento
delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito I’ Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00,

esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

Nella polizza RCT/O dovra essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti.

Articolo 31
Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 12 “Modalita di esecuzione delle prestazioni
contrattuali”, Articolo 18 “Cessione del credito o del Contratto™, Articolo 25 “Tutela dell’ Ambiente e
della Sicurezza”, Articolo 29 “Cauzione Definitiva”, Articolo 19 “Obbligo di Tracciabilita dei flussi
finanziari — Nullita assoluta”, Articolo 10 “Obblighi dell’Appaltatore”, Art. 11 “Composizione
societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Art 38 Codice Etico;
Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Articolo 23 “Sicurezza Sul
Lavoro”, Articolo 35 “Subappalto”, Articolo 24 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 25
“Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, Articolo 21 “Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed
obblighi a carico dell’Appaltatore”, Articolo 22 “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita
conseguenti”’, Articolo 26 “Residui da lavorazione — Rifiuti”, Articolo 27 “Gestione Rifiuti da Attivita’

svolta da parte dell’ Appaltatore”.
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Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di

volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

a)

b)

d)

il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, 1’ Appaltatore comprometta I’esecuzione a regola
d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore del Contratto;

il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

il caso in cui I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le
lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la

facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto

dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avra diritto al risarcimento

del danno e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione

Definitiva”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’ Appaltatore

mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera 1’indicazione del

termine entro il quale 1’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di

fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.

e In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione

in possesso dei cantieri I'Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in

contratto per il ritardo nell’ultimazione delle attivita affidate, da applicarsi su quanto dovuto

all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera
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della penale sara raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla
riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla
risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno
derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

II Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di
redazione dello stato di consistenza delle attivita gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali,
macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato
di consistenza delle opere realizzate e I’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con I’ Appaltatore. Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni
di cui sopra saranno effettuate con 1’assistenza di due testimoni.

Il Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a pi¢ d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i
macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietd che il Committente non intenda
utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico
dell'Appaltatore, che dovra provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal
Committente. Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite
a cura del Committente e con onere a carico dell' Appaltatore.

I Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che
precedono, riconoscera a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei
corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una
valutazione di comune accordo.Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non
spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso.

Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di
riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto
potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

In tutti 1 casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali
penali, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo

la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed
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impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti,
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
e L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 32
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
Il Contratto ¢ risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 33
Recesso

Il Committente puo recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione
scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi
antecedenti la data di efficacia del recesso stesso,mediante raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del delD.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso,
I’ Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al
10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al
precedente articolo 4 “Importo del Contratto” e I'ammontare delle prestazioni eseguite.

L’ Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.
(Eventuale — nel caso di cantieri per forniture in opera)

La comunicazione di Recesso conterra 1’indicazione del termine entro cui 1’Appaltatore dovra
provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione
in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”.

Articolo 34

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
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L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Igs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 35
Subappalto
E’ consentito all’ Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito

riportate:

L’ Appaltatore non puo dare in subappalto I’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione
scritta della Committente.

A tal fine, I’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016', I’ Appaltatore provvedera
a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera I’immediata sospensione dei
pagamenti’.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento’.
La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di

subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

lSi rammenta che, ai sensi dell’articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016 il pagamento diretto dei subappaltatori ¢ previsto nei seguenti casi: a) quando
il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2L articolo 105 non contempla piu I’obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate da parte dell’appaltatore, cosi come previsto nell’oramai abrogato
articolo 118 del D.1gs. n. 163/2006. Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda il pagamento dei subappaltatori da parte dell’affidatario, ¢ opinione di chi
scrive che I’obbligo di tramissione delle fatture quietanzate sia opportuno prevederlo contrattualmente, atteso che, diversamente, non potrebbe effettuarsi
alcun controllo in ordine all’avvenuto pagamento dei subappalatori da parte dell’affidatario.

La previsione di cui al presente capoverso ¢ strutturata sulla scorta della previsione di cui all’oramai abrogato articolo 118 comma 3 del D.Igs. n.
163/2006, nella parte in cui disciplinava il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante. L’inserimento di tale previsione ¢ volto a
strutturare una disciplina contrattuale della procedura di pagamento che altrimenti non troverebbe alcun riferimento. E’ ovviamente possibile delineare una
disciplina alternativa, sempre allo scopo di fissare i passaggi procedurali che regolano il pagamento in questione.
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Il contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte
di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 105 del D.1gs 50/2016 e s.m.i..

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra’):

In considerazione della circostanza che 1’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato
I’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da
subappaltare, ¢ fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del

presente Contratto. /

Articolo 36
Riserve dell’Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che I’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all’art.  del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio per
I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna
domanda.

2. (in caso di Servizi /Forniture continuative)

/ Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata
A/R al domicilio di cui all’art. _ del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione

dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto. /

. e Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla
3 Le R d fi late dall’ Itatore, d bilit dall
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I’appaltatore ritiene a

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui 1’appaltatore ritiene aver diritto secondo le

“Nel caso in cui Iaffidatario in sede di offerta non abbia manifestato la volonta di subappaltare.

Pag. 33/40



modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti
“fatti continuativi”, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e
il successivo, degli importi cui I’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto

continuativo” stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto
ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra

mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul
certificato di verifica di conformitd. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di
conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi

nell’arco temporale intercorrente tra I’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di

cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.
7. L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la

contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo 37

Certificato di verifica di conformita
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La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che I’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e
di legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

L’ Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Tecnico.

Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso 1’ Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della
forniture/servizio.

La verifica di conformita non esonera 1’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.

Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 102 del D.1gs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8§, del
predetto D.Igs 50/2016 e s.m.i.e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e
ss. del DPR 207/2010.

Articolo 38
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
Anticorruzione
L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi
stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul
sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(pubblicato sul sito di Autostrade per I’ltalia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia
(pubblicata sul sito di Autostrade per I’Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle
discriminazioni e la tutela della dignita delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei
propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di

ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.
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L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della

maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 39
Non Esclusiva
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia
facolta di acquistare 1 prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia

dovuto all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo 40

Responsabilita dell’ Appaltatore
L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cid I’ Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza
o I’inadeguatezza delle informazioni o I’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo
all’affidamento stesso.
Fermo restando 1’obbligo per I’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole
del presente contratto, 1’Appaltatore medesimo ¢ 1’unico ed esclusivo responsabile dei danni di
qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili ¢ immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.
L’ Appaltatore ¢ responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di

eventuali subappaltatori.

Articolo 41
Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non

siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
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progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante 'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per 1'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’ Appaltatore € venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti
1 danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le

necessita derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 42
Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel
caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le
parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I’Italia
S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della
suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
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presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per I’Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento  €.........ociiiiiiiiiiiiiiiiin quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura
..................................... (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto)della
stessa Societa.

Il Data ProtectionOfficer di Autostrade per I’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

. L’Appaltatore ..............cooiiiiiiiinn

Articolo 43
Foro Competente
Il presente Contratto ¢ regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sara competente

esclusivamenteil Foro di Roma.

Articolo 44
Spese e Regime fiscale dell’Affidamento
L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti 1
documenti relativi alla gestione del contratto.ll presente contratto, avente per oggetto prestazioni
soggette all'l.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell' Appaltatore.
L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
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degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all' Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, 1’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo
se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’ Appaltatore ed inviata, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: Art 9 Penali, Art 26 Residui da lavorazione — rifiuti, Art 27 Gestione rifiuti da attivita svolta
dall’ Appaltatore, Art 29 Cauzione Definitiva, Art 31 Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva
Espressa, Art 18 Cessione del Credito o del Contratto, Art 15 Fatturazione e Pagamenti, Art
33Recesso, Art 40 Responsabilita dell’ Appaltatore, Art 41Riservatezza, Art 43 Foro Competente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

- Capitolato Tecnico;

- Disegni Tipo;
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Elenco Prezzi;

Offerta Economica dell’ Appaltatore;

Cauzione Definitiva;

polizza RCT/O;

Elenco Luoghi di Consegna;

Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'[talia - Edizione giugno 2017;

Linee guida per 'operatore su strada (Rev. 6) Edizione 15 gennaio 2016

DUVRI
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