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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO  

AI SENSI DEL DLGS 50/2016 

 

 

TRA 

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) / – Direzione di Tronco xxx /, Società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche “Committente”) 

E 

__________________________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________, nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________  (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), 

 

congiuntamente intese anche come le “Parti”, 

 

PREMESSO CHE 

- la Committente ha indetto una procedura _________________ ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50,  per l’affidamento di _______________________; 

-  il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT ________________ 

del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__ /; 

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. ____________ – Codice CIG n. 

______________ – Codice CUP n. ___________; 

- la Società _________________ è risultata aggiudicataria della procedura ee, per l’effetto,  la 

medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio  

oggetto del presente dell’Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel 

presente atto e nei documenti ad esso allegati; 
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- è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito 

positivo); / 

- pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di 

cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della 

richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);  

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo 

all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati  

nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dall’Accordo Quadro già sottoscritto 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni 

caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica 

delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Accordo Quadro  che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 

50/2016, per un importo di Euro ____________(______________________) rilasciata da 

_______________________ in data ______; 

 

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

Articolo xx 

Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’Accordo Quadro;  

Accordo Quadro: accordo tra la Committente el’Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del 

servizio rimandando a successivi Contratti Attuativi; 
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Contratto Attuativo: contratto che disciplina operativamente il servizio oggetto dell’Accordo Quadro 

e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell’Accordo Quadro stesso; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad 

eseguire in virtù delle previsioni dell’Accordo Quadro; 

Responsabile del Procedimento (RUP): il Geom. Mauro Morettinominato dalla Committente per lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente 

affidamento; 

Direttore/i dell’esecuzione dell’Accordo Quadro (DEC): il sig. / i sig.ri 

__________________________ nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l’esecuzione 

dell’Accordo Quadro  congiuntamente al Responsabile del Procedimento; 

Referente Tecnico: il sig. ________________________ nominato dall’Appaltatore e deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 

attività oggetto dell’Accordo Quadro  , nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi 

esigenza ad esso connessa. 

 

Articolo xx 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  

- l’Allegato “A” (………); 

- l’Allegato “B”(………); 

- l’Allegato “C” (………);  

- / l’Allegato “D” (………); / 

- / l’Allegato “E” (………); / 

- / l’Allegato “F” (………); / 

- / l’Allegato “__” (………) / 

 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 
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Articolo xx 

Oggetto dell’Accordo Quadro  

L’Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di esecuzione di prove 

di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in sito,  come descritto in dettaglio nel Capitolato 

Tecnico. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle 

condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Normativa vigente  che l’operatore economico 

dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico e della Normativa vigente 

costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell’Accordo 

Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo _____.  

Qualora, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al 

successivo articolo _____, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha 

facoltà di imporre all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro. 

 

 

Articolo xx 

Importo dell’Accordo Quadro 

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle  prestazioni oggetto 

dell’Accordo Quadro è pari a ____________________________________. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui all’articolo 

“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all’articolo 

“Fatturazione e Pagamenti”: 

 

Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a 

verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo 

essere riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, 

quindi, che la formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto 

all’acquisizione dell’intera fornitura/servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse 

l’esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista 
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dall’Accordo Quadro, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della 

Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo 

stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.  

 

Articolo xx 

Anticipazione 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni in esecuzione dei Contratti Attuativi  

viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione dell’Importo totale del singolo Contratto 

Attuativo  , ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20%. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita 

secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari 

all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione sulla base della pianificazione contrattuale approvata dalla Stazione Appaltante. Predetta 

garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica. 

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle attività 

proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrà 

mediante trattenute proporzionali all’avanzamento delle attività sui singoli Ordini di Lavoro.  

Nel caso l’avanzamento delle attività non proceda secondo le previsioni della pianificazione contrattuale 

per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel 

primo Ordine di lavoro utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente 

tratterrà l’intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con 

decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

 

Articolo xx 

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione dell’Accordo Quadro della Committente 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro , e comunque entro 10 giorni dalla 

data di accettazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente  

ed alla Direzione di Tronco competente  il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il 

domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà 

essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo 

Quadro . Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al coordinamento 
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organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto 

dell’ Accordo Quadro, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza 

ad esso connessa. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo 

della corretta esecuzione dell’ Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per 

qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 

all’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.  

/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’Esecuzione dell’ Accordo Quadro 

(DEC) deputato/i a supportare il RUP per l’esecuzione dell’ Accordo Quadro / presso le singole sedi 

territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. /  

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente / ed 

alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal 

momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà afficacia.  

 

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i  DEC / rappresenteranno 

l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro 

dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il 

proprio personale. 

Articolo xx 

Avvio dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro 

Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto 

Attuativo. 

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove 

applicabili alla tipologia di servizio. 

Il RUP/DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 

l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il 

Committente ha la facoltà di risolvere l Accordo Quadro e di incamerare la cauzione di cui all’articolo 

____ “Cauzione definitiva”.  
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All’esito dell’incontro il  RUP / DEC  compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato 

tra le Parti.  

Articolo xx 

Durata e Opzione 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 1095 giorni (millenovantacinque/00) a decorrere dalla 

data di avvio dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro. 

La durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 

50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

Committente.  

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell’ Accordo Quadronei casi previsti 

dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo ____ “Sospensione 

dell’Accordo Quadro”. 

Articolo xx 

Modalità di attivazione dell’Accordo Quadro 

Il presente Articolo definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento 

dei singoli Contratti Attuativi  da parte della Committente durante il periodo di validità  stabilito in 3 anni. 

L’Accordo Quadro non è impegnativo per il Committente relativamente all’affidamento all’Appaltatore di 

interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire 

regolarmente i Contratti Attuativi che, in esecuzione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati 

nell’arco di vigenza del medesimo. 

Stuipula Contratto Attuativo 

La Committente invierà all’Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante 

dell’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi 

documenti allegati. 

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, 

della predetta documentazione debitamente sottoscritta dall’Appaltatore. 

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed inviato, unitamente 

agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente 

indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 
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Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero 

C.I.G., cui l’Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, 

 

Modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi 

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto 

competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico. 

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di 

comunicazione ai sensi dell’art. 98 comma 3 del codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 

b). 

L’Appaltatore nel corso dell’Accordo Quadro si impegna: 

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l’offerta presentata per La conclusione dell’Accordo 

Quadro; 

- a sottoscrivere il relativo Contratto Attuativo emesso dal Committente e a dare esecuzione agli interventi 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 

nell’Accordo Quadro e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da realizzare; 

- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la 

partecipazione alla conclusione del presente Accordo Quadro, con l’obbligo, dunque, di comunicare alla 

Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall’evento modificativo/integraivo, ogni 

modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimeento a tali dati. 

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel 

presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione dell’attività indicate in epigrafe. 

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relativi documenti allegati la prevalenza è attribuita al 

contratto. 

Articolo xx  

Penali 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti 

capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo ____ del Capitolato Tecnico cui si rinvia, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere l’Accordo Quadroai sensi del successivo Art. xx “Risoluzione dell’Accordo Quadro– 
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Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazione residue, in danno 

dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa 

dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a 

fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui 

all’articolo ____ “Cauzione definitiva”. 

 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal 

RUP l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui 

all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il 

termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la 

Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

 

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo 

non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

 

Articolo xx 

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro in buona 

fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature 

idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva 

il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione 

dell’Accordo Quadro, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva 

sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali 

ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni 

oggetto dell’Accordo Quadro.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’Accordo Quadro con particolare 

riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta 

Tecnica dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto 

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con 

il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i 

rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola 

d’arte, dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di esecuzione dell’Accordo Quadro.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 

predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L’Appaltatore non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta 

la durata dell’Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo 

Quadro. 

Articolo xx 

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)  

variazioni organismi tecnici ed amministrativi 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 

ricorrano le condizioni   è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di 

modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare 

l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a 

comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese 

ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel 

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. 
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E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A 

titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla 

Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le 

modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se 

non comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento all’Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere l’Accordo 

Quadro ex art. 1456 c.c.  

 

Articolo xx 

Variazione soggetti di cui all’Art 80 comma 3 

In ogni momento nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi, 

l’Appaltatore è tenuto  a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni in 

merito ai soggetti relativi  all’art. 80 comma 3, anche nei confronti dei eventuali cessati dalla carica. 

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento all’Accordo Quadro, e/o ai Contratti Attuativi  per il quale la Committente si riserva di 

risolvere l’Accordo Quadro ex art. 1456 c.c. 

 

Articolo xx 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadroa perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi successivi. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec 

immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione dell’Accordo 

Quadro, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 
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L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei 

contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto 

versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli 

altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente 

Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione 

e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da 

disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, 

assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti 

interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o 

ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione 

del presente Accordo Quadroeventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti 

incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale 

fine nei relativi giudizi. 

 

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate 

secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del RUP/DEC dei singoli Contratti Attuativi  di cui 

all’articolo “Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione dell’Accordo Quadro della Committente”. 

L’affidamento delle singole attività avverrà unicamente tramite l’emissione di "Ordini di Lavoro" 

concordati e sottoscritti con l’Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attività, scadenze delle 

consegne, impegno in giorni/uomo, figura professionale richiesta. 

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".  

 

Articolo xx  

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e 
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del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a 

prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’ Accordo 

Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti 

dell’Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli 

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

 

Articolo xx 

Termini di Fatturazione 

Relativamente ad un Contratto Attuativo, l’Appaltatore  emetterà fattura per ogni intervento, o 

eventualmente per più interventi; la fattura dovrà rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di 

Lavoro" che dovranno essere allegati in copia, indicando specificatamente [a titolo esemplificativo: i 

prezzi unitari, lo sconto e il numero delle ore di manodopera impiegate alla tariffa concordata, , etc.]. 

  

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti 

ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni 

secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nell’ Accordo Quadro./ 

 

Articolo xx 

Fatturazione e Pagamenti 

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del Rup, previa emissione del Certificato di 

pagamento,  in forma elettronica utlizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

Campo 2.1.3.2. in cui inseire il numero del presente Accordo Quadro  

Il numero del presente Accordo Quadro dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove 

previsti. 

L’Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, se non diversamente indicato. 
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I numeri di protocollo del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo dovranno essere indicati 

anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

Gestione contabilità 

La contabilizzazione deli servizi oggetto del presente appalto avverrà: 

- mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui: all’Elenco prezzi unitari e all’Elenco prezzi 

unitari Integrativo  allegati al presente Accordo Quadro  da assoggettare al ribasso del ……%.  

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente 

all’avanzamento delle prestazioni  a misura.  

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il 

certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 

45 giorni dall’emissione di ogni stato di avanzamento e previo assolvimento degli adempimenti 

previsti ai successivi articoli (riferimento a Prescrizioni a tutela dei lavoratori e subappalti 

subcontratti). 

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello 

stesso, previa ricezione della relativa fattura contenente le informazioni così come sopra specificate. 

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del 

D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento 

della rata di saldo entro 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica della conformità o del 

certificato di regolare esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il pagamento della rata di saldo è 

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 

all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di 

definitività dei medesimi. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai 

successivi articoli “Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalti Subcontratti”. 

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli 

interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come 

modificato dalla L. n. 161/2014. 

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che 

dovrà essere emessa su richiesta del Committente. 
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Articolo xx 

Invariabilità dei Prezzi 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata delL’ Accordo 

Quadro. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i 

compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del 

rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di 

eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione 

connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - 

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 

1664 e 1467 c.c..  

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri) 

Articolo xx 

Regime Fiscale 

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di 

ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. 

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) 

fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di 

residenza, l’Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione 

rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince: 

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento; 

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore; 

- attestazione che l’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di 

residenza; 

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. / 

 

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie) 

Articolo xx 

Regime Fiscale 
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Per l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli 

adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione 

comunitaria dell’Appaltatore è: ……………………….. / 

 

Articolo xx  

Cessione del credito o dell’Accordo Quadro 

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 

21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto l’ Accordo Quadro per fatto e colpa 

dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della 

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva 

al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali 

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del Codice identificativo gara (CIG) . 

 La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al 

cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. 

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere 

notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Articolo xx 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 



Pag. 17 / 40 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi 

di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata 

comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di 

eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al 

successivo art. _______. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in 

relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore 

al seguente indirizzo pec ______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore 

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi 

ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a 

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ 

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si 

obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni 

variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono. 

 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a 

qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 

restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come 

anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

………………………….. 
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(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________ tante volte per 

quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti) 

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

 

(CONDIZIONI NORMATIVE) 

 

Articolo xx 

Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 

____________________.  

APPALTATORE:___________________________________ all’attenzione di 

____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali 

notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere 

comunicati per iscritto in futuro. 

 

Articolo xx 

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in 

esercizio sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilità. 

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa 

posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui 

agli allegati “Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1” e ” 11. Sicurezza operatore su 

strada_rev06_2016” nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che 

l’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale 

verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione 

dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al 
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proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori 

su piattaforma autostradale. 

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della 

Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone 

quest’ultimo indenne e sollevato. 

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 

garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia 

durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga 

necessarie per esigenze di traffico. 

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente  

privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente 

Accordo Quadro. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di 

esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari 

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla 

programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte 

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo dell’ Accordo Quadro, 

assumendo l’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella 

documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà 

a carico dell’esecutore. 

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di 

esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione 

delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo 

incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare 

intensità, ecc. ;  

-   l’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e 

prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni  interferenti 

il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al 

massimo il disagio alla circolazione autostradale;  
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-   l’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, 

necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale; 

-   l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o 

temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o 

autostradale; 

-  la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le 

movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e 

notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali 

alimentati; 

- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, 

sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai 

Lavori;  

- l’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di 

Tronco competente i seguenti dati: 

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di 

compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di 

altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza; 

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde 

avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche; 

- comunicazione della rimozione del cantiere. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti 

per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme 

specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali 

s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 

del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, 

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).  

 

Articolo xx 

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti 
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L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i 

magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in 

corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali 

prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di 

protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

L’Appaltatorenon avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle 

quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa 

chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la 

facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.   

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attività in 

corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti. 

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per 

la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.  

L’ Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti 

sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da 

ciò derivare. 

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle 

proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice 

della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse 

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni 

di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i 

ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, 

venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro 

competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attività affidate.  

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare 

dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza 

del traffico e la pubblica incolumità. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver ricevuto dalla 

Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti 

nell’esecuzione dell’ Accordo Quadro,  il supporto informatico contenente: 

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.); 
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2.  Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di 

Autostrade per l’Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.) 

Articolo xx 

Sicurezza Sul Lavoro 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 

i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, 

la Committente ha il diritto di risolvere lì Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena 

ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di 

eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento dell’Accordo Quadro, gli stessi 

saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte 
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dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in 

sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro. Il D.U.V.R.I. sarà 

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare all’ Accordo Quadro, in caso 

di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei 

lavori o durante la prestazione.  

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

 

Articolo xx 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione dell’ Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - 

condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e 

previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai 

Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, 

completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con 

organizzazione d’impresa a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 

cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 
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Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, 

eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto 

corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 

105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso 

l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con 

l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito 

al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle 

violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali 

accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie 

contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di 

intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese 

di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui 

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

 

 

Articolo xx 

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori, e, più in generale,  in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga 

a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare 

tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e 

alla sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo 

periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 
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A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 

ambientali  prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata 

dell’Accordo Quadro; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente  

Accordo Quadro. 

 

Articolo xx 

Residui da Lavorazione - Rifiuti 

L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, 

gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e 

resoconti  che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti 

competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei 

Lavori ovvero al DEC. 

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e 

tutte le sostanze e i materiali  in genere derivanti da attività svolte dall’Appaltatore e di cui la stessa 

intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del 

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o 

recuperati. Tali attività dovranno essere svoltenel rispetto della normativa vigente a cura e spese 

dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero 

aventi sia natura economica che amministrativa. 

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto 

necessario per la corretta applicazione della parte IV delD.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i 

campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del 

rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell’impianto di recupero o di smaltimento, 

i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica 

dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli 

Enti competenti o di controllo.  
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L’Appaltatore provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto 

quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare 

per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o 

quantitativi previsti dalla normativa vigente, l’effettuazione del deposito esclusivamente in zone non 

esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree 

pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la 

corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l’assenza di miscelazione tra rifiuti 

aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, l’intervento 

tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.  

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP 

dell’Accordo Quadro, sia effettuato per le attività di cui al presente Accordo Quadro, L’Appaltatore a 

sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da 

recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero 

autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni 

degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di 

idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i 

trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare. 

L’Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attività, dovrà produrre per ogni cantiere un piano di 

gestione dei rifiuti ove sono individuate  caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che 

saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.  

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei 

rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle 

autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.  

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l’Appaltatore dovrà immediatamente 

assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato 

provocato o vi sia  la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti 

urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli 

Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC,, al compimento delle operazioni per 

eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure 

previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. 

Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni 

attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.  



Pag. 27 / 40 

 

 Articolo xx 

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e 

dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento tramite 

l’attivazione degli eventuali Contratti Attuativi, l’Appaltatore medesimo ha consegnato alla 

Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva 

menzionata nelle premesse. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in 

ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione dei Contratti Attuativi connessi al presente Accordo Quadro, entro il termine di 5 

(cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa. 

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore a seguito dell’esecuzione delle prestazioni ordinate con 

i Contratti Attuativi, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non 

provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al 

pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite a fronte dei Contratti Attuativi. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di 

sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4 o dichiarare 

risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo ____. 

  

 Articolo xx 

Coperture Assicurative 

L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento 

delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.  

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _________________ stipulata con 

______________ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00 

esplicitando nel novero dei terzi la Committente. 
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La polizza include inoltre l’estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose 

dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della 

esecuzione delle attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l’estensione dei danni alle 

cose sulle quali si eseguono le attività. 

Dovrà essere altresì garantita la responsabilità derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali 

subcontraenti. 

A suddetta polizza dovrà essere inclusa una copertura assicurativa per R.C. Professionale. 

 

/ (Eventuale - clausola da inserire solo qualora l’Appaltatorerichieda la compilazione della scheda antiriciclaggio) 

Articolo xx 

Antiriciclaggio 

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella 

"scheda antiriciclaggio", allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilità, tutte le 

informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di 

adeguata verifica della Committente. / 

 

Articolo xx 

Proprietà Intellettuale ed Industriale 

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, 

inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, 

invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in 

pratica dall’Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione 

delle attività funzionali alla fornitura alla Committente di cui al presente Accordo Quadro/ e che siano 

relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di 

un’elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla 

interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dall’Appaltatore / (di 

seguito i “Risultati”). L’Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo 

fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura alla Committente.  

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati l’Appaltatore 

si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che 

concerna i Risultati, / codici sorgente esclusi /, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire alla 

Committente il loro pieno utilizzo. L’Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio 
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personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito 

da parte della Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si 

riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e 

prosecuzione. L’ Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale 

pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato 

relativamente a Risultati rispetto ai quali la Committente depositi domande di brevetto, / salvo il fatto 

che la Committente riconosce il diritto del personale dell’Appaltatore che abbia contribuito a Risultati 

brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto /.  

In caso l’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo 

Accordo Quadrodi diritti di proprietà intellettuale (“Diritti”), tali per cui l’utilizzo dei Risultati ne 

costituirebbe contraffazione, l’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-

esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o 

commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati. 

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la 

Committente potrà rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, 

qualora la violazione avvenga nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di risolvere di diritto il 

presente Accordo Quadroex  art. 1456 c.c. 

MANLEVA 

L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti 

non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in 

Italia che all'estero. 

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da 

azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei 

Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora 

tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in 

Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti 

d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi. 

Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale 

(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e pagherà le somme 

eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di 

condanna, purché: 
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a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore alla 

Committente; 

b. la Committente avvisi tempestivamente l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci 

all’Appaltatore l’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale. 

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità 

dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato. 

 

Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto 

a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su: 

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla 

Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla 

Committente;  

2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed 

intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrada per l’Italia ha ricevuto da 

terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o 

tramite la collaborazione dell’Appaltatore; 

3. una violazione relativa all’architettura di rete; 

4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente; 

5. altri fatti non imputabili all’Appaltatore.  

 

Articolo xx 

Sospensione dell’Accordo Quadro 

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e 

l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa dell’Accordo Attuativo 

redigendone verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.  

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore. 

 

Articolo xx 

Risoluzione del Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa 
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Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli 

inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx 

“Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del 

Accordo Quadro”, Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione 

Definitiva”, Articolo xx “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo xx 

“Obblighi dell’Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni 

organismi tecnici ed amministrativi”, Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo 

e Policy Anticorruzione, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx 

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, , Articolo xx “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”,  Articolo 

xx “Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore” , Articolo xx 

“Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti” ,  Articolo xx “Residui da lavorazione – 

Rifiuti” .  

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della 

Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 

pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione 

a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% 

(dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali 

descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadroo nei documenti in esso richiamati, in 

relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le 

lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro; 

e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di 

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

 

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadroper colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando 

la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto 
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dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati  sarà legittimato ad escutere 

la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento 

del danno. 

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice. 

 

• Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segueIn 

tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’Appaltatore il Committente 

avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come 

eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero 

escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo 

ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi 

predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

• L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite 

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro. 

 

Articolo xx 

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

L’Accordo Quadroè risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie 

relative all’Accordo Quadromedesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano 

eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 

136/2010. 

 

Articolo 

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadroprevia 

comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e 

consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta 

elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, 

l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 

10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al 

precedente articolo _____ “Importo dell’Accordo Quadro” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  
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L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 

Articolo xx 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi 

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadrola non sussistenza di conflitti 

di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo 

Quadroquali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 

14 etc.). 

 

Articolo xx 

Subappalto 

E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito 

riportate: _________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’Accordo Quadro senza preventiva 

autorizzazione scritta della Committente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto 

unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all’Accordo Quadro .   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà 

a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei 

pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, 

sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 

stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite 

dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di 

subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 
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Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte 

di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra): 

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato 

l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da 

subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del 

presente Accordo Quadro. / 

 

Articolo xx 

Riserve dell’Appaltatore 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 

rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), 

che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente 

al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R 

al domicilio di cui all’art. ___ dell’Accordo Quadro,  a pena di decadenza, entro il termine perentorio 

di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio 

per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna 

domanda. 

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o 

raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. ___ dell’ Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza, 

in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto dell’ 

Accordo Quadro.  

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla 

prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a 

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le 

modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, 

qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, 
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successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti 

“fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e 

il successivo, degli importi cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto 

continuativo” stesso. 

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si 

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i 

relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere 

dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto 

ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente 

articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà 

mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 

nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul 

certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di 

conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto 

contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi 

nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di 

cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

7.  L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 

dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell’ Accordo Quadro, quale 

che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.  

 

Articolo xx 

Certificato di verifica di conformità  

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e 

di legge. 

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del 

predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e 

ss. del DPR 207/2010. 
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Articolo xx 

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy  

 Anticorruzione e Codice di Condotta  

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi 

stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul 

sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia 

(pubblicata sul sito di Autostrade per l’Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle 

discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia. 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei 

propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di 

ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà 

inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare 

l’applicazione di penali o la risoluzione dell’ Accordo Quadro in ragione della gravità della violazione 

e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente. 

 

 Articolo xx 

Non Esclusiva 

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più 

ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza 

che per ciò sia dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell’ Accordo Quadro stesso.   

 

Articolo xx 

Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento 

delle prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né 

essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la 

mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle 
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specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento 

relativo all’affidamento stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole 

del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di 

qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti 

in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.  

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del 

personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di 

eventuali subappaltatori. 

 

Articolo xx 

Impegno di Riservatezza  

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti all’esecuzione dell’ Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, 

disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua 

disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante 

l'esecuzione dell’ Accordo Quadro. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’ Accordo 

Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 

l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle 

imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti 

i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare 

terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare 

scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le 

necessità derivanti dall'esecuzione dell’ Accordo Quadro. 
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Articolo xx 

Informativa per la gestione dei dati relativi all’ Accordo Quadro 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 

contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel 

caso di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le 

parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 

eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia 

S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della 

suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente 

conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 

presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 

effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 

suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

. Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  

trattamento è…………….……………..   quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 

………………….……………(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della 

stessa Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi al 

trattamento dei dati personali.  

.  L’Appaltatore ……………………………  

 

Articolo xx 

Foro Competente  

mailto:dpo@pec.autostrade.it
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Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sarà 

competente esclusivamente il Foro di Roma. 

 

Articolo xx 

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’ Accordo Quadro e 

di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’ Accordo 

Quadro , dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i 

documenti relativi alla gestione dell’ Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto 

prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 

26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico 

dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni 

dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge 

attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

 

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo 

se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli 

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.  
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Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli 

articoli:  Art xx Proprietà Intellettuale ed Industriale , Art xx Penali,Art xx Residui da lavorazione – 

rifiuti ,  Art xx Cauzione Definitiva, ,  Art xx Risoluzione dell’ Accordo Quadro – Clausola Risolutiva 

Espressa,  Art xx Cessione delCredito o dell’ Accordo Quadro, Art. xx Variazione soggetti di cui 

all’Art 80 comma 3,, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilità 

dell’Appaltatore, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione dell’Accordo 

Quadro  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 

ALLEGATI 

c.s. 
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