ACCORDO QUADRO PER LA L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA
TECNICA IN FASE DI ESECUZIONE AFFERENTI | LAVORI DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEGLI
ARGINELLI PER LA RETE AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO ITALIANO GESTITA IN CONCESSIONE DA
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

AQ n. XXXXXX

TRA
Autostrade per I'ltalia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Societd soggetta all’attivitd di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma via A. Bergaminin. 50, in persona del geom. Enrico Valeri nella
qualita di Direttore della Direzione Gestione Rete della stessa societd, il quale interviene nel presente atto essendo

a cio debitamente autorizzato in virtu dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevitd anche “Committente”);

E
La societd (CF/P.IVAN. ). con sede e domicilio legale in ,in persona del legale
rappresentante . (nel seguito per brevitd anche “Appaltatore”);

congiuntamente intese anche come le "Parti”.

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa
in 3 lotti, per I'affidamento, mediante Accordo Quadro, dei servizi di progetftazione e assistenza tecnica in
fase di esecuzione afferenti i lavori del piano di potenziomento degli arginelli per la rete autostradale del

territorio italiono gestita in concessione da autostrade per I'ltalia S.p.A.;

- il bando relativo alla suddetta gara € stato pubblicato sulla GUUE/S- IT del _/_/20__e
sulla GURI - V Serie Speciale-n.__del __/___/20__

- | codiciindentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. — Codice CIG n.

- laSocieta (CF/P.IVAN. ) € risultata aggiudicataria della procedura per il Lotto

n. xxxxx e, per |'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontd diimpegnarsi ad effettuare
il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalitd e termini stabiliti nel presente atto
e nei documenti ad esso allegati;

- ¢ stata richiesta per la Societd I'informativa di cui all’art. 91 del D.Igs. 159/2011 mediante il
sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo) / (eventuale: pertanto, si
procede dlla stipula del presente contrafto softo la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.lgs. n.
159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91
del D.Igs. n. 159/2011);

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’ Appaltatore, delle
cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Igs. 50/16;

- I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando e
dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e
che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica

delle stesse e per la formulazione dell’ offerta;
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- che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente aftto, ne forma parte infegrante e sostanziale, ivi
inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Igs. n. 50/2016, per un importo di Euro

( ) rilasciata da in data

Tutto cid premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto

segue.

Articolo 1

Definizioni
Ai fini del presente atto si intende per:
Committente o SA: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Societd soggetta all’attivitd di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contfratto;
Accordo Quadro (AQ): accordo fra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio in
oggetto, imandando a successivi “Contratti Attuativi” 'approvvigionamento effettivo;
Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validitd del’ AQ, entro i limiti della somma
complessiva indicata nella Lettera di Invito e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che
disciplina I'esecuzione effettiva del servizio oggetto dell’ Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerad e rispetterd
quanto gid stabilito nell’ Accordo Quadro stesso;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivitd che I'Appaltatore &€ chiamato ad eseguire in virtu
delle previsioni dell’ Accordo Quadro;
Responsabile del Procedimento (RUP) per la fase di gara: I'Ing. Lorenzo Bartolini nominato dalla Committente per
lo svolgimento delle funzioni di cui all’arficolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle sole fasi di gara per
I'affidamento della presente procedura;
Responsabile del Procedimento (RUP): I'Ing. Marilisa Conte nominata dalla Committente per lo svolgimento delle
funzioni di cui all’articolo 30 del D.Igs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;
Direftore dell'esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente e chiamato
a controllare I'esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico (RT): il sig. ovvero il soggetto nominato dall’ Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivitd lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggetto dell’ Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso
connessa;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione della Lettera di Invito;
Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Leftera di Invito, Schema di Accordo Quadro
comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivicompreso il Capitolato Speciale d'Appalto — parte

generale e parte tecnica (d'ora in avanti anche CSA).

Arlicolo 2

Valore delle premesse e degli allegati
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro:

- I'Allegato “A” (Offerta Tecnica dell’ Appaltatore);

- I'Allegato “B” (Offerta Economica dell’ Appaltatore);

- I'Allegato “C” (Capitolato Speciale d'Appalto — parte generale) e relativi allegati ivi citafi;

- I'Allegato “D” (Capitolato Speciale d'Appalto — parte tecnical);

- I'Allegato “E" (Gruppo dilavoro e requisiti minimi delle figure professionali);

- I'Allegato “F" (Elenco prezzi figure professionali).

- I'Allegato "G"” (Cauzione Definitiva);

- I'Allegato “H" (Polizza Responsabilitd Civile Professionale);

- I'Allegato “I” (Lettera di nomina del CSP).
In caso di discordanza fra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati,
prevarranno le previsioni confenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti

documenti, varrd I'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto
La Committente affida all’Appaltatore I'incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni di seguito
indicate. Le prestazioni sono affidate secondo le articolazioni, condizioni e modalitd che verranno dettagliate nei
contratti attuativi, nel presente Accordo Quadro e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati.
Progettazione
L'incarico riguarda la redazione degli elaborati della progettazione esecutiva, comprensiva di tutte le afttivita
progettuali pertinenti alla precedente fase definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
delle indagini relative, ai sensi dell'art. 23 del Codice.
Nei paragrafi che seguono vengono fornite preliminari indicazioni circa gli obiettivi, le fasi ed i contenuti della
progettazione, sulle fattispecie di indagini pre-progettuali, nonché sugli obblighi di assistenza verso soggetti terzi
(pubblici e/o privati) che saranno meglio specificate in sede di emissione del singolo CA riguardante lo specifico
infervento oggetto del servizio cui si riferisce.
| contenuti e le fasi del servizio di progettazione sono riportati nel dettaglio nel CSA, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente AQ.
Il contenuto della documentazione richiesta nell’espletamento del servizio di progettazione e ilivelli di dettaglio ad
essa associati devono in ogni caso rispettare quanto previsto dalla Parte I, Titolo Il, Capo |, Sezione lll e IV del D.P.R
207/2010.

L' Appaltatore & altresi tenuto, a titolo indicativo e non esaustivo:
e a partecipare a tutti gliincontri necessari per I'affinamento della progettazione esecutiva con la SA e con
gli Enti coinvolti;
e a partecipare a tutti gli incontri con le Direzioni di Tronco competenti per gli aspetti progettuali e di

modalitd realizzativa connessi con I'esercizio autostradale;
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e a partecipare ad incontri per I'ottenimento dei pareri da parte degli enti esterni;
e a predisporre e/o modificare tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi;
e apresenziare a tutte le fasi del contraddittorio per la verifica della conformitd del progetto ai sensi dell’art.
26 del Codice.
L'Appaltatore dovrd produrre a propria cura e spese tutta la documentazione necessaria all’ottenimento
dell’autorizzazione sismica da parte dell’ ufficio competente del Genio Civile per gliinterventi considerati “rilevanti”
nei riguardi della pubblica incolumitd, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 32/2019.
Nel caso di variantiin corso d'opera causate da carenze in fase diredazione del progetto esecutivo, restano ferme
le disposizioni di cui all’art. 106, comma 9, del Codice e la relativa responsabilitd in capo all' Appaltatore.
Nella progettazione si dovrd tener conto di garantire la continuitd del traffico durante I'esecuzione dei lavori e
I'agibilitd delle strutture esistenti da parte del personale addetto.
L' Appaltatore pertanto proporrd le soluzioni tecnologiche, relative alle lavorazioni di progetto, di minore impatto
sul fraffico. Su tali aspetti la Committente provvederd a fornire tutte le indicazioni e le prescrizioni necessarie nelle
successive fasi di gara e di stipula dei CA.
Fermo restando quanto sopra, I'elenco di dettaglio dei documenti che I'OE dovrd produrre sard stabilito di volta
in volta all’attivazione dei singoli CA nell’ambito dell’AQ.
Deve intendersi ricompreso nel servizio di progettazione anche il servizio di "Assistenza progettuale nei rapporti con
enti terzi”, secondo le modalitd e i contenuti descritti nel dettaglio nel CSA.
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progetftazione
L' Appaltatore si impegna ad espletare le afttivitd di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (di
seguito, "CSP"), tframite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero
con assunzione diretta.
Il professionista designato sard nominato “Coordinatore™.
Si allega al Contratto lo schema della “Lettera di nomina del CSP” che sard sottoscritta dal RUP e controfirmata
per accettazione dal professionista incaricato.
L'incarico di CSP dovrd essere espletato ai sensi dell’articolo 91, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito, “Decreto”),
assicurando il rispetto di futti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili come
individuati dal Decreto, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza professionale.
In particolare, il Coordinatore, oltre a svolgere tutti i compiti e le attivitd espressamente previste dalla normativa
vigente in materia, dovrd a titolo indicativo e non esaustivo:
a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), comprensivo del computo a misura dei ed oneri
per la sicurezza funzionali al cronoprogramma dei lavori e delle relative fasizzazioni e del layout di cantiere,
di cui all'arficolo 100, comma 1 del D.gs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell'allegato XV;
b) partecipare alle fasi di definizione delle scelte progettuali dell’opera al fine di prevenire e minimizzare i
pericoli nella fase realizzativa correlati a:
i. collocazione spaziale e temporale delle attivitd;

i. fecnologie, attrezzature e materiali da impiegare.
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c) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti nell'allegato
XVI D.Igs. 81/2008. Il fascicolo non & predisposto in caso di lavori di manutenzione ordinaria. Il fascicolo &
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera;

d) valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivitd di scavo. In
caso di valutazione positiva, ne deve dare tempestiva comunicazione al RUP e procedere per
I'ottenimento del parere vincolante dell'Autoritd Militare competente per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche da osservare per la bonifica. Il Coordinatore dovrd, in tal caso, predisporre tutta la
documentazione tecnica necessaria per appaltare I'attivitad di bonifica ed intrafterrd, in stretta
collaborazione con il RUP, i necessari rapporti con I Autoritd Militare. Alla bonifica preventiva del sito
provvederd la SA framite impresa specializzata, in possesso dei requisiti.

Il Coordinatore si impegna altresi a recepire eventuali indicazioni da parte del RUP, nonché ad attuare eventuali
adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle autoritd competenti. Resta
inteso che rienfrano nel Contratto e nel corrispettivo di cui al successivo articolo 9 eventuali infegrazioni e/o
modifiche richieste dalla Committente.

Indagini specialistiche

Per quanto attiene alle indagini pre-progettuali, I'Appaltatore dovrd proporre il piano delle indagini che ritiene
necessarie alla relativa fase progettuale.

Si riporta di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle possibili attivitd oggetto del servizio, da
doversi eventualmente espletare in funzione delle necessitd specifiche dell'opera, del contesto e della fase
progettuale di cui frattasi:

indagini geodetico-carto-topografiche;

indagini idrologico-idrauliche;

indagini geologico-idrogeologiche-geomeccaniche;

indagini geofisiche e sismiche;

o 060 T

indagini geognostiche, comprensive delle prove in sito e delle analisi di laboratorio necessarie;

—

indagini interferometrico satellitari;

g. rilievi e prove strutturali su opere d'arte esistenti — per le quali si richiede il livello di approfondimento LC3

esaustivo e per le pavimentazioni;

h. caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo;

i. ricerche catastal;

j.  rilievo delle interferenze
L'Appaltatore dovrd presentare alla Committente una programmazione di dettaglio per I'espletamento delle
indagini, da cui si evincano livelli di copertura e di approfondimento rispetto alle esigenze del progetto, metodiche
utilizzate, limiti e tolleranze delle stesse, formati di restituzione dei risultati e tempistiche della loro esecuzione. Le
modalita di svolgimento di tali indagini dovranno essere concordate con la Committente prima del loro inizio.
Gli elaborati redatti dall’ Appaltatore in esito allo svolgimento di suddette attivitd dovranno essere conformi alle
prescrizioni impartite dalla Committente e, in ogni caso, dalla vigente normativa. Tali elaborati dovranno essere
consegnati alla Committente per approvazione definitiva.
Per tutto cid che non & espressamente previsto nel presente articolo, si imanda al CSA, che costituisce parte

infegrante e sostanziale del presente AQ.
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Assistenza tecnica in fase direalizzazione
L' Assistenza Tecnica alla SA/RUP € una struttura di progettazione e verifica di progetto che soddisfa I'esigenza di
avere un supporto tecnico in fase di esecuzione lavori qualificato e con una conoscenza approfondita del
progetto.
In particolare, I'Assistenza Tecnica supporta la SA/RUP con funzione di controllo del progetto e gestione delle
circostanze impreviste e delle problematiche tecniche durante la fase di realizzazione dei lavori (e.g. varianti in
corso d'opera, imprevisti, sorprese geologiche, adeguamenti normativi, forze di causa maggiore, variazioni di
traffico, necessitd proprie della stazione appaltante).
L'attivita di Assistenza Tecnica € svolta nel rispetto di quanto previsto dal progetto in appalto e dal contratto, delle
norme applicabili, degli standard e delle linee guida della Stazione Appaltante. Implica attivitd di andalisi,
elaborazione di pareri e documentazione di progetto, approfondimento di carattere tecnico-progettuale sulle
diverse tematiche specialistiche. L'attivitd di assistenza tecnica si articola nei servizi di:
a) Field Engineering
L'attivitd di Field Engineering, nel suo complesso, rappresenta una funzione di supporto al RUP e di
interfaccia con la DL e I'Appaltatore dei Lavori, prevede attivitd di campo e comprende incontr,
sopralluoghi e riunioni in contraddittorio necessari all’espletamento dei servizi nonché la redazione di
documentazione tecnico-progettale, report e verbali.
| servizi di Field Engineering sono da infendersi come servizi di ingegneria relativi al controllo degli elaborati
di progetto, all’emissione di pareri tfecnici relativi a soluzioni progettuali proposte dall’ Appaltatore, alla
gestione in corso d'opera di varianti, all’esecuzione di approfondimenti, di prestazioni specialistiche
aggiuntive e di indagini integrative rispetto al progetto esecutivo, all'esame di eventuali non conformita e
attivita di value engineering, all’assistenza al collaudatore statico ed alla commissione di collaudo tecnico-
amministrativo.
b) Project Management Office
L'attivita di PMO, nel suo complesso, rappresenta una funzione di supporto al RUP e di interfaccia con la
DL e I'’Appaltatore dei Lavori e si esplica attraverso incontri, sopralluoghi e riunioni in confraddittorio
necessari all'espletamento dei servizi, nonché la redazione di documentazione tecnico-progettale, report
e verbali.
| servizi di Project Management Office comprendono le attivitd di monitoraggio in supporto alla SA/RUP
finalizzate al controllo ed alla gestione in fase di esecuzione dei lavori in termini di avanzamento fisico,
economico e temporale, dell’avanzamento del processo di emissione degli elaborati progettuali e dei
programmi nell'ambito della gestione delle riserve formulate dall’ Appaltatore dei Lavori.
| contenuti e le attivitd del servizio di assistenza tecnica sono riportati nel dettaglio nel CSA, che costituisce parte

infegrante e sostanziale del presente AQ.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, sirenda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni
fino alla concomrenza del quinto dellimporto confrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, i sensi
dell’articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, ha facoltd di imporre all’ Appaltatore I'esecuzione dlle stesse

condizioni previste nel Contratto.
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Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel presente atto costituisce causa di grave inadempimento
contraftuale, determinante la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

L' Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto
dei singoli Confratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Confratti

Attuativi, cosi come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantitd delle stesse.

Articolo 4

Importo dell’Accordo quadro
L'importo massimo presunto dell’ Accordo Quadro & pari a euro IVA esclusa.
Il compenso, oggetto di ogni singolo contfratto attuativo, sard determinato secondo quanto previsto, per ciascun
servizio, nel Capitolato Speciale d’'Appalto art. 4.2.
Il corrispettivo sara fatturato dall' Appaltatore secondo le modalitd di cui all'articolo “Fatturazione e Pagamenti”.
L'importo dell’ Accordo Quadro potrd variare in meno, secondo le effettive necessitd che si andranno a verificare
nel corso di validitd dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto
all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.
Con la sottoscrizione del presente atto, I'Appaltatore da espressamente atto ed accetta, quindi, che la
formalizzazione dell’ affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell'intero servizio e che,
pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse I'esecuzione di prestazioni di entitd significativamente inferiore a
quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avra nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso
che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti
sono, adeguatamente remunerativi. L'Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione dei Servizi che, in base

al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi dalla Committente.

Articolo 4bis

Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sul valore di ciascun Confratto Attuativo, viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 %, da corrispondere all’ Appaltatore, per ciascun Contratto Aftuativo, enfro
quindici giorni dalla data di effeftivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. | contenuti della garanzia dovranno essere
conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Accordo. L'Appaltatore
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo direstituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inferessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anficipazione.
Fermo quanto sopra I' Appaltatore beneficiario € altresi obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte le altre
ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Confratto Applicativo, ivi compresi i casi di
risoluzione, recesso, falimento etc.
Il recupero dell’anticipazione verrd effettuato mediante ritenute del 20 % sull’ammontare complessivo di ciascun

pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.
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Articolo 5
Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
Contratto della Committente
Prima delliinizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque enfro dieci giorni dalla data di
accettazione del presente atto, I'Appaltatore dovrd comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco
competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico
nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrd essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle
prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore € anche deputato all
coordinamento organizzativo dell’attivitd lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggetto dell’ Accordo Quadro e costituisce I'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad
€550 connessal.
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente ed alla Direzione
di Tronco a mezzo pec e, fafti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta
comunicazione la variazione assumerd efficacia.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente € I'interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per
qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
La Committente, inoltre, pud nominare il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il
RUP per I'esecuzione dell’Accordo Quadro.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno I'unica interfaccia in
relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si inftende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente
all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a talireferenti. In tal senso ciascuna

delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo é
Avvio dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro
La Committente dard avvio all’esecuzione dell’ Accordo Quadro con I'emissione del primo contratto attuativo,
secondo quanto previsto al successivo art. 8. Siriserva, tuttavia, di dare avvio all’esecuzione delle prestazioniin via

d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.

Articolo 7
Durata e Opzione

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantofto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le
Parti.

La durata del presente Accordo Quadro potrd essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Igs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo confraente. In tal caso, I' Appaltatore sard tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell’ Accordo
Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o piU favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione dell’ Accordo Quadro nei casi previsti dall’articolo

107 del D.Igs. 50/2016, cosi come disciplinato al successivo articolo 25 “Sospensione del Contratto”.
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Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validitd contrattuale del
presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.

Ove i termini per I'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o piu Contratti Attuativi andassero oltre il termine di
validitd del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderd estesa per il numero di giorni
corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attivitd oggetto di affidamento, secondo quanto
previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validitd non dard all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi
di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventudlitd nella determinazione dei prezzi, che
comprendono e compensano ogni relativo onere.

L'Accordo Quadro potrd essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento,
a seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, della sommma economica stabilita come quantitativo massimo

del presente Accordo.

Articolo 8
Contratti Attuativi

L' Appaltatore & tenuto ad eseguire tuttii servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente
mediante singoli Contratti Attuativi (indicati nel testo anche con AC), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.
La stipula dei Contratti Attuativi verrd richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del
presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o piU servizi oggetto dell'appalto.
In tal caso, la Committente invierd all’ Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante
dell’ Appaltatore dovrd sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti
allegati.
Il Contratto Attuativo si intenderd perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della gid
menzionata documentazione debitamente sottoscritta.
Ciascun Contratto Attuativo dovrd essere sottoscritto digitalmente dall’ Appaltatore ed inviato, unitamente agli
eventuali allegati, enfro 10 (dieci) giorni naturali dalla data diricezione, tframite PEC alla Committente.
Ciascun Confratto Aftuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui
I' Appaltatore dovra far riferimento per le fatture successivamente emesse, riportera:

- l'oggetto dei servizi richiesti;

- organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti;

- cronoprogramma delle attivitd ove richiesto;

I'importo complessivo previsto per I'esecuzione dei servizi richiesti, in accordo coni termini economici offerti

in gara;

- il detftaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con determinazione dell'impegno risorse per

dimensioni e professionalitd;

- eventudli ulteriori prescrizioni di dettaglio.
Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalita riportate

nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente menzionate.
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Articolo ¢
Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali € accertata la responsabilitd dell' Appaltatore, ovvero in assenza
di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di
impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA paragrafo 5.7, ferme restando eventuali ulteriori
ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Inoltre, in virtu di quanto dichiarato dall’ Appaltatore nell’offerta tecnica (Allegato A), la Committente si riserva di
applicare le seguenti penali:

e  Criteri B.1 “Struttura Tecnica Organizzativa” e B.2 “Sistema di Project Management” = la Committente,
qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata
dall' Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari a euro 7.000,00. L' Appaltatore & tenuto a colmare
questo disalineamento enfro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla
scadenza del gid menzionato periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse continuare a
persistere la Committente siriserva di applicare una ulteriore penale diimporto maggiorato del 20% rispetto
alla precedente concedendo all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo
disallineamento. Qualora il gid menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la
Committente siriserva di applicare con una cadenza pari a quindici giorni una ulteriore penale diimporto
maggiorato del 20% rispetto all'ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disalineamento
di 15 giorni.

La Committente aldila della facolta di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di una metodologia
difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’ Appaltatore siriserva dirisolvere il contratfto.
Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.
L'importo complessivo delle penaliirogate secondo le modalitd sopra determinate non pud superare il 10% (dieci
per cento) del'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 113 bis,
comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla gid menzionata percentuale trovera
applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 “Risoluzione del contratto”.

La Committente ha, altresi, la facoltd di risolvere I'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, laddove I'importo
complessivo delle pendali applicate nell’ambito dei diversi Contratfti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto
dell’Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo arficolo 26 "Risoluzione del contratto”.

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale I'Appaltatore avra facoltda di
presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui I'Appaltatore non presenti
osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la stessa provvedera a trattenere
I'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’ Appaltatore in base al Contratto Attuativo,
ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’ Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla
Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o
alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili

all' Appaltatore.

Articolo 10
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Obblighi dell’Appaltatore
L' Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro e nei singoli
Confratti Attfuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale
professionalmente adeguato e atftrezzature idonee.
L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso confrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi stipulati, frattenendoli,
per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata I'effeftiva sussistenza di un eventuale credito
dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui
redditi da lavoro dipendente.
Resta in ogni caso ferma I'applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, Sbis e 6, del Codice.
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispetftarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le afttivitd, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle
attivitd e agli adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell oggetto
contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione
dei Confratti Attuativi.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme
e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell' Appaltatore, infendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
confrattuale di cui al precedente articolo 4. L'Appaltatore non potrd, pertanto, avanzare pretesa alcuna di
compensi a tale fitolo, nei confronti della Committente.
L' Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni fecniche e di sicurezza vigenti.
L' Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata

dell’Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Articolo 11
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, aisensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni
- & tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entita
superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di
aggiudicazione e conseguentemente dovrad comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente
comunicati. L'Appaltatore sard tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché
per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto
proprietario, inviando allo stesso tempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E fatto obbligo all' Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo

e non esaustivo, & obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del
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legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture
societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attivitd oggetto di appalto.
Parimenti, & fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I'eventuale presentazione diistanze alle
autoritd competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Falimentare.

La violazione del gid menzionato obbligo di comunicazione & valutabile dalla Committente come grave

inadempimento al confratto, per il quale la Committente si riserva dirisolvere I'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 12

Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivitd oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nonché di quelle
che verranno stabilite nei Conftratti Attuativi.
L' Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere,
eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata
comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull' esecuzione dei Contratti Attuativi, entro 24 ore
dal verificarsi della stessa.
L' Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme dilegge e dei contratti collettivi
applicabili, anche conriguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti,
in conformita alle clausole riportate nel seguito.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti fra I' Appaltatore ed il personale o gli aliri soggetti
da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivitd di cui al presente Accordo Quadro, restando
espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo
con la Committente.
L'Appaltatore rimane 'unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia dilavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della
salute sul lavoro, assumendosi comunqgue, in via esclusiva, neirapporti interni con la Committente, i relativi compiti,
oneri e responsabilitd.
L' Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di
qualungue natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivitd prestata in esecuzione del presente
Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello

svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 13
Regolarita contributiva - DURC e regolarita fiscale
La regolaritd contributiva dell' Appaltatore € stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolaritd contributiva dell’ Appaltatore dovrd, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validitd in

occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformitd e del pagamento del
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saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei
pagamenti medesimi.

In caso di solidarietd passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’'ultima a prestatori di
lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro sard oggetto
di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore, maggiorato degli interessi
legali.

La Committente avrd facoltd di sospendere i pagamenti e sard liberata dal versare all’ Appaltatore gli importi

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti
Pagamenti
Il pagamento delle prestazioni rese dall’ Appaltatore sard effettuato separatamente per ciascun Contratto
Attuativo, secondo le modadalitd ivi precisate.
Aisensi dell’art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle
verifiche dovute perlegge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamentoricezione
della fattura, emessa su specifica richiesta del RUP.
Resta inteso che non sard riconosciuto all’ Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la
frasmissione della stessa della medesima alla Committente.
Il cerfificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
Modailita di fatturazione
Le fafture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice
destinatario: 0000000 (sette zeri).
E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come attualmente
definito dall’ Agenzia delle Entrate:
/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell’ Accordo Quadro/
/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del confratto attuativo /
Il numero del presente Accordo dovrd essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
Gestione contabilita
Per ciascun Contratto Attuativo, il compenso per i servizi richiesti avverra secondo le modalita disciplinate nel CSA.
In caso di Raggruppamento Temporaneo dilmprese, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila
e dalle mandanti ciascuna per I'importo corrispondente agli importi convenuti per I'esecuzione delle proprie

prestazioni secondo le modadalitd, i termini e le condizioni su indicati.
Articolo 15

Invariabilita dei Prezzi

| prezzi ed i compensi concordati si infendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’ Accordo Quadro.
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L' Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono
pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potra far valere, nel corso del rapporto, circostanze che
vengano comungue a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilitd, produttivitd, costi e rimunerativita,
assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrd pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna

revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 16

Cessione del credito o dell’Accordo Quadro
La cessione del credito & disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L' Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente,
quest'ultima potrd dichiarare risolto I'Accordo Quadro per fatto e colpa dell' Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti della Committente per
la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, I' Appaltatore dovrd fornire al cessionario il numero di conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario,
gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri
strumentiidonei a consentire la tfracciabilitd delle operazioni con I'indicazione dei codici CIG dei Conftratti Attuativi.
La Committente provvederd al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contrafto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrd essere notificato alla Committente/RUP per
mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo non pud essere ceduto a pena di nullitd.

Articolo 17
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta

L' Appaltatore si assume gli obblighi di tfracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrd essere inserita, a pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza I’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L' Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria
contfroparte agli obblighi di tracciabilitd di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli aliri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni comporterad I'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 27.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I' Appaltatore indica, come segue, inrelazione al presente
accordo Quadro, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva

alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti
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conti, impegnandosi alfresi a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati, inviando
tale comunicazione alla c.a. del RUP. L' Appaltatore si obbliga, inolfre, a comunicare, inviando tale comunicazione
alla c.a. del RUP, ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a qualsiasi titolo
attinenti il presente Accordo Quadro, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto

corrente bancario/postale (IBAN o numero di confo corrente postale) dedicato anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per i
pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su
deftto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome nato a il -C.F. ;

Nome e Cognome nato a il -C.F.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterd, in relazione a ciascuna transazione,

il codice CIG indicato nel Confratto Attuativo al quale siriferisce il pagamento.

Articolo 18
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o noftifica fra le Parti dovrd essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso diricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: Autostrade per I'lfalia S.p.A., con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50 — 00159; indirizzo pec

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it all’attenzione di

APPALTATORE: con sede in ; indirizzo pec all'attenzione di
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi

sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 19

Sicurezza Sul Lavoro
L' Appaltatore, prima dell'inizio delle attivitd, dovrd confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi
natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione
degliinfortuni e per la tutela dei lavoratori.
L' Appaltatore & tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrd emanata
in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via
esemplificativa e non esaustiva, il D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L' Appaltatore & tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi
personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da
effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
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La Committente avra facoltd di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all' Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Confratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilita dell’ Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attivita
contrattuali.

In futhi i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi
e sard ripiegato I'eventuale cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore.

Nei gid menzionati casi I'Appaltatore dovrd mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), verrd
predisposto, ove necessario, in fase di stipula dei contrafti attuativi.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi
derivanti da possibili interferenze tra le attivitd svolte dall' Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della
Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verd condiviso ed
eventualmente aggiornato, tframite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti

prima dell'esecuzione del CA.

Articolo 20

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L' Appaltatore & tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigentiin materia di previdenza e disciplina anfinfortunistica,
di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in
vigore o che poftrd intervenire nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale
dei lavoratori.
L'Appaltatore & tenuto aliresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati
nell’esecuzione dell’ Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in
linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferimento alle tariffe applicabili
alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione dell’ Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilitd,
direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilitd in capo all’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in caso di subappalfo.
In caso di irregolaritd riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui

all'art. 30, comma 5, del Codice.
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Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.
105 troverd applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformitd, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi
per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i
subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro
credito verso I' Appaltatore a qualungue titolo spettante, anche qualora derivante da alfro rapporto contrattuale
con I'Appaltatore.

L' Appaltatore si obbliga, pertanto, arisarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito alriguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’ Autoritd
competenti/Magistratura  per utilizzo illegittimo di  tfipologie contrattuali  atipiche/flessibili/di  lavoro
autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
iregolare, comprendendosi fra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque

salva I'azione diregresso nell'ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, del D.Igs. 276/2003.

Articolo 21

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dellambiente, sicurezza dei
lavoratori e, piU in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, I'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti
prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sullambiente nelle differenti fasi
della propria attivitd;
3) Rafforzare I'attivitd di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza;
4) Includere la tutela dellambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle fematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 21 bis
Avutorizzazioni della Direzione di Tronco

Aisensidell’articolo 21 del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, I’ Appaltatore siimpegna arichiedere alla Direzione di Tronco
competente per territorio la preventiva autorizzazione nel caso in cui debba eseguire opere, depositare materiali
o aprire cantieri stradali nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e a
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di noftte.

II Contraente & obbligato a richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco della Committente,
competente per territorio, per lo svolgimento delle manovre previste dall'articolo 176, commi 12, lettera b), 13 e 15
del D.Igs. n. 285/1992.
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Articolo 22

Cauvzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’ Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta
intfegrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetfto di affidamento, I'Appaltatore ha
consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva
menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale & progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Igs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
del 80% dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, € svincolato a seguito di rilascio del certificato di
verifica di conformitd di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L'efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I'Appaltatore consegnerd al garante
I'originale della fideiussione, restfituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformitd.
L'Appaltatore & tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione dell’Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente
stessa.
In caso diinadempimento a tale obbligo, la Committente procederd alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’ Appaltatore, ferma restando la facoltd di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo
Quadro.
Nel caso in cui I’ Appaltatore non provveda all’obbligo direintfegro della cauzione ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederd al pagamento dei corrispettivi
contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltd di sospendere il
versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente

Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 “Risoluzione”.

Articolo 23

Polizza R.C. Professionale
L' Appaltatore, per lo svolgimento delle attivitd previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una
polizza di Responsabilitad Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo
svolgimento delle attivitd di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, a cose,
danni patfrimoniali o danni da interruzione di esercizio.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati
e dei consulenti.
La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, anche i maggiori costi
che la Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del progetfto

esecutivo.
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La polizza deve prevedere altresi idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale.
Eventudli limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali
limitazione di responsabilitd da parte dell’ Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attivita dell’ Appaltatore, I'attivitd oggetto del presente contratto rientra
espressamente nell’oggetto della copertura.

La predetta polizza ha validitd per tutta la durata dell’ Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e
fino all'emissione del certificato di verifica di conformita relativo all’'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

A tal proposito I’ Appaltatore ha predisposto la polizza n. stipulata con avente un

massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 3.000.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a ftitolo di premio o di commissione da parte
dell’ Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della
Stazione appaltante.

La polizza € stata stipulata a nome dell’ Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore
economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tufti i

componenti del raggruppamento.

Articolo 24
Nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente Accordo comporta per I'Appaltatore di trattare
dati di cui la Committente & Titolare, la stessa provvederd a nominare, con separata lettera, I'appaltatore quale
“Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari I'Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del fraftamento dei dati personali gli
addetti, propri dipendenti o eventuali alire persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare),
che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su

specifica richiesta, I'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Articolo 25

Sospensione dei Servizi
Il RUP potra ordinare la sospensione delle attivitd oggetto di affidamento, indicando le ragioni e I'imputabilitd delle
stesse, nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Igs. 50/2016.
Della sospensione sard redatto apposito verbale, controfirmato dall’ Appaltatore.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrd la ripresa dell'esecuzione e indicherd il nuovo termine
contraftuale, redigendone verbale in contraddittorio con I' Appaltatore.
In materia di sospensione frovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo
Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all'art. 107 del Codice per quanto compatibili con il

servizio oggetto di affidamento.

Articolo 26
Risoluzione - Clausola risolutiva espressa

Risoluzione dei Contratti Attuativi

Pag. 19/27



La Committente pudrisolvere i CA per grave inadempimento dell’ Appaltatore, ai sensi dell’ articolo 108 del Codice,

senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitd di messa in mora, diffida o altro adempimento:

. qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
netto del CA;

. in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per negligenza
dell'OE;

. in caso di sospensione arbitraria del servizio;

. il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel CSA.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese le

eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di

pendli che I' Appaltatore dovrd riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente pud trattenere la somma maturata a credito dell’ Appaltatore in

ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi

sulla cauzione definitiva.

Risoluzione dell’Accordo Quadro

La Committente pud risolvere I' AQ per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’articolo 108 del Codice, senza

obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitd di messa in mora, diffida o altro adempimento:

. qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell’ Accordo Quadro;

. qualora siano risolfi, per le condizioni di cui al precedente paragrafo, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi,
a prescindere dall’ammontare delle penali;

. qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all’ Appaltatore, anche con
riferimento agliimpegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica.

In caso dirisoluzione dell’ AQ, la Committente siriserva di consentire I'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtu

dei CA gid sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA gid sottoscritti.

Sono dovuti dall’ Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese le

eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di

pendali che I'Appaltatore dovrd riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per

il isarcimento di tali danni la Committente puo trattenere la somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione

dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla

cauzione definitiva.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di

volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, I'inadempimenti degli

obblighi previsti a carico dell’ Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Arficolo 10 "Obblighi dell’ Appaltatore”, Art.

11 "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Arficolo 12

“"Modadalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 16 “Cessione del credito o dell’ Accordo Quadro”,

Articolo 17 "Obbligo di Tracciabilitd dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Articolo 19 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo

20 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 21 "Tutela dell’ Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 22 "Cauzione

Definitiva”, Articolo 29 “Subappalto”, Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e

Policy Anficorruzione.
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In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, I'Appaltatore avrd diritto esclusivamente al pagamento
delle attivitd eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o del presente

Accordo Quadro.

Articolo 27
Recesso
Il Committente pud recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta
da inviare all’ Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di
efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalita di cui
all'articolo 109 del Codice. In tal caso, I'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito,
nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra limporto dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso offerto in fase di gara, e 'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L' Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o

rimborso spese.

Articolo 28
Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, I'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni
previste dal confratto di avvalimento allegato in sede di gara.
L' Appaltatore rimane comungue responsabile dell’attivitd dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni
e comportamenti: a tal fine & obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione
dell'appalto.
E fatto obbligo al'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare
tutti gli opportuni provvedimenti.
L' Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera I'avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Aisensi dell'art. 89, comma 9, d.Igs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali
circal'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché

I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore.

Articolo 29
Subappalto
E' consentito all’ Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto delle sole

prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

L' Appaltatore non pud dare in subappalto I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo senza preventiva

autorizzazione scritta della Committente.
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A tal fine, I'Appaltatore dovrd consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, piU in generale, delle
previsioni di legge applicabili all’Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del D.gs. n. 50/2016, I'Appaltatore provvederd a
corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L' Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti
al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie
delle fatture quietanzate comporterd I'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016, sia tenuta a
corrispondere direttamente al subappaltatore limporto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite,
I' Appaltatore dovrd comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarita conftributiva del Subappaltatore sard attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto,
dal Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

Il contratto di subappalto dovrd contenere, a pena di nullitd assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010
ed in particolare la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di fracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui al sopra citato art. 3
della L. 136/2010.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

Ovvero
In considerazione della circostanza che I' Appaltatore, all’atto dell’ offerta, non ha manifestato I'infenzione di volersi
avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, & fatto divieto al medesimo

Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 30
Riserve dell’Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariomente Riserve), che I'appaltatore intenda
sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo, dovranno
essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18, a
pena di decadenza, entro il tfermine perentorio di 15 giorni decorrenti dall'insorgenza del fatto che ha determinato
o puo determinare il pregiudizio per I'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le
ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all'art. 18, sempre a pena di decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva

fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.
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3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’ Appaltatore, a pena di inammissibilitd e sin dalla prima
comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o afti controversi che I'Appaltatore ritiene a fondamento della
propria istanza, nonché delle somme cui I’ Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalita di cui ai precedenti
capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non & ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia
nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima formulazione. Esclusivamente
per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, & ammesso il solo aggiornamento, per il periodo
intercorrente tra un pagamento e il successivo, degliimporti cui I’ Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare
del “fatto continuativo” stesso.

4, Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalitd e modalitd sopra indicate si dovranno
intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti,
compenisi, risarcimenti, ecc., non pofranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede. Si
evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai fermini sopra indicati, comporta la
decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente artficolo a prescindere dalla eventuale
provvisorietd dei pagamenti. Tale provvisorietd, quindi, non potrd mai essere invocata dall’ Appaltatore per evitare
il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell’art. 208
del Codice si infendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di conformita.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformitd, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nelrelativo certificato e/o abbiano ad oggefto
fatti e circostanze verificatisi nell'arco femporale intercorrente tra I'ultima comunicazione e il certificato di verifica
di conformita.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederd secondo le disposizioni di cui agli artt.

205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cuisi fa specifico rinvio.

Articolo 31

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare conftrolliin corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformitd alle previsioni contrattuali e dilegge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni relative a ciascun Contratto Attuativo, verrd effettuata, da parte della
Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformitd/regolare esecuzione,
al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni dell’ Accordo
Quadro, dei Confratti Attuativi e dilegge.
L' Appaltatore si adopererd per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformitd in tempi congrui
secondo le modalitd che verranno stabilite.
La verifica di conformitd non esonera I' Appaltatore da eventudili vizi, difformitd o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.
Resta ferma I'applicazione dell’articolo 102 del Codice e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e,

in via transitoria, fino al’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.
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Articolo 32
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy

L' Appaltatore siimpegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade
per l'ltalia: 1) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ll) Parte Generale del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per 'ltalia); Ill) Policy Anticorruzione del
Gruppo Aflantia (pubblicata sul sito di Autostrade per I'ltalia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societd si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche
alla redlizzazione di fattispecie corruttive. L' Appaltatore &, inolfre, tenuto a fornire puntuale informativa circa
eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla
Committente ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei
principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituird inadempimento contrattuale,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrd comportare I'applicazione di penali o la risoluzione del
presente Accordo quadro, in ragione della gravitd della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio

per la Committente.

Articolo 33
Responsabilita dell’ Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tufte le informazioni relative all'espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cido I'Appaltatore non potrd richiedere, ad alcun ftitolo, pagamenti addizionali, né essere
esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente afto adducendo a motivo la mancanza o I'inadeguatezza
delle informazioni o I'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative
delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’ affidamento stesso.
Fermo restando I'obbligo per I' Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente
confratto, I'Appaltatore medesimo & I'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e
immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi
all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.
L' Appaltatore & responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivitd del personale di

cui si avvale I'Appaltatore medesimo, a qualunque fitolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 34
Riserva di proprieta
La Committente sard proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietd intellettuale, inclusi, senza ad
essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo,
processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’ Appaltatore, su specifica
ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attivitd funzionali ai servizi di cui al presente
Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime

siano frutto di un’elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla
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interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dall’attivitd fornita dall' Appaltatore (di seguito,
“Risultati”). L' Appaltatore non potra fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le
prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilitd dei Risultati, I' Appaltatore si impegna a consegnare alla
Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento
ritenuto necessario a consentire a quest'ultima il loro pieno utilizzo.

L' Appaltatore siimpegna aliresi, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni
e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di
brevetto italiane o estere che siriferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai
fini di tali deposito e prosecuzione.

L' Appaltatore terrd comungue pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di
proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispefto i
quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest’ultima riconosca il diritto
del personale dell’ Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori
nelle relative domande di brevetto.

In caso I' Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell’ Accordo Quadro,
di diritti di proprietd intellettuale (di seguito, “Diritti”), tali per cuiI' utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione,
I'Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irevocabile, gratuita, valida in tutto il
mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio
che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’ Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potra
rivalersi sull’ Appaltatore per il risarcimento dei danniriservandosi la facoltd, qualora la violazione avvenga nel corso

dell'esecuzione, dirisolvere di diritto il Contratto ex art. 1456, Codice civile.

Art. 35

Impegno diriservatezza
L'Appaltatore siimpegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all'esecuzione dell' Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati,
atftrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'obbligo di segretezza & vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende
anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I'Appaltatore &€ venuto a
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore € responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi
di segretezza di cui al presente artficolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore & tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni
che a quest'ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare

pubblicazioni sulle attivitd che 'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrd compiute.
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E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessitd derivanti

dall'esecuzione del presente confratto.

Articolo 36

Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti
del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati
anagrafici dei legali rappresentanti della societd e dati relativi alla societd stessa nel caso di societd o ditte
unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle
rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti confrattuali i cui adempimenti amministrativi -
compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono
curati, per confo di Autostrade per I'ltalia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del frattamento, ai
sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalitd indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a
far valere eventudli diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilitd dei dati stessi, nelle ipotesi in cui
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli arft. 15-22 della
suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per I'ltalia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento
e quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura
..................................... della stessa Societd. Il Data Protection Officer di Autostrade per I'ltalia S.p.A., ai
sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, & contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell’esercizio dei diritti connessi all
frattamento dei dafi personali.

- L'Appaltatore .......coviviiiiiiiiniienns

Articolo 37
Foro Competente
Il presente Accordo Quadro & regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sard

competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 38

Spese e Regime fiscale dell' Affidamento
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L'Appaltatore dovrda provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa
di elaborati relativi allappalto, delle spese di registrazione e di bollo del confratto di appalto, dei suoi allegati e
degdli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del
confratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovrd essere registrato per
effetto degliartt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che
sard a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrd, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012,
provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verra

recuperato su qualunque credito comunqgue spettante all' Appaltatore.

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontd negoziale delle Parti, che hanno altresi preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare
singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualungue modifica al Contratto potrd aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inolire, I'eventuale
invalidita o I'inefficacia di una delle clausole non comporta I'invalidita o inefficacia del Contratto nel suo
complesso.

Resta espressamente intfeso che, con I'accettazione del presente incarico, I' Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilitd ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione
Legale), posto che la Societd direvisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attivitd direvisione per la scrivente Societd
e le societd del Gruppo.

Il Contratto & stipulato dalle Parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, Codice Appalfi.

Il Contraente & tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, unitamente
agli  allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalioc@pec.autostrade.it.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. I'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5
“Responsabilita dell’ Appaltatore”, Art. 9 “Penali”, Art. 14 “Fatturazione e Pagamenti”, Art. 16 “Cessione del Credito
o del Contratto”, Art. 22 “*Cauzione Definitiva”, Art. 25 "Sospensione dei servizi”, Art. 26 “Risoluzione del Contrafto —

Clausola Risolutiva Espressa”, Art. 27 “Recesso”, Art. 35 “Riservatezza”, Art. 37 “Foro Competente”.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.
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