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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI SITI DI INTERESSE 

GEOTECNICO E STRUTTURE DI SOSTEGNO E PRESIDIO DELLA RETE IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

S.P.A. RICADENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE , AI SENSI DEL DLGS 50/2016 

 

 

TRA 

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) – Direzione di Tronco ____ , Società soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in ____________________, in persona di 

___________________ nella qualità di _____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a 

ciò debitamente autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche “Committente”) 

E 

__________________________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio legale in ____________________, in 

persona di ___________________, nella qualità di _____________________________, il quale interviene nel presente atto 

essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di __________________________  (nel seguito per brevità anche 

“Appaltatore”), 

congiuntamente intese anche come le “Parti”, 

 

PREMESSO CHE 

- la Committente ha indetto una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento 

dei servizio di Sorveglianza dei siti di interesse geotecnico e strutture di sostegno e presidio della rete in 

gestione ad Autostrade per l’Italia s.p.a. ricadente nel territorio nazionale della Direzione di Tronco di 

________; ; 

- I codici identificativi della procedura sono: Codice CIG _____________; 

- la Società _________________ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, la medesima ha 

espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto 

alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati; 

- /è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il 

sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo)// pertanto, si procede alla 

stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, 

essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 

159/2011”); / 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore, delle 

cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.lgs. 50/16; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dalla Lettera 

di Invito e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 

eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed 

economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente  Contratto 

che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi 
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inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro ____________ 

(______________________) rilasciata da _______________________ in data ______; 

 

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

 

Articolo 1 

Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia 

S.p.A.; 

DT__: Direzione di Tronco di ______ 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’contratto;  

Contratto: l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l’Appaltatore ai fini dell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo “Oggetto del 

Contratto”; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù 

delle previsioni di Contratto; 

Responsabile del Procedimento (RUP): ______________ nominata dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni 

di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento; 

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri __________________________ nominato/i dalla 

Committente e chiamato/i a controllare l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del 

Procedimento; 

Referente Tecnico: il sig. ________________________ nominato dall’Appaltatore e deputato al coordinamento 

organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, 

nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

 

Articolo 2 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  

- l’Allegato “A” (Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati); 

- l’Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “D” (DUVRI); 

- l’Allegato “E” (Cauzione Definitiva);  

- l’Allegato “F” (polizza RC professionale), 

- l’Allegato “G” (Elenco prezzi ANAS prove strumentali). 
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, 

prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti 

documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 

Articolo 3 

Oggetto del Contratto 

Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di Sorveglianza dei siti di interesse geotecnico 

e strutture di sostegno e presidio della rete in gestione ad Autostrade per l’Italia s.p.a. ricadente nelle tratte di 

competenza della DT ________, come descritto in dettaglio nell’Allegato A - Capitolato Speciale.  

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite 

nell’Allegato A che l’Appaltare dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nell’Allegato A costituisce causa di grave inadempimento contrattuale 

determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola 

risolutiva Espressa”.  

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 106 

commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. 

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni 

fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato all’articolo “Importo Contrattuale”, la 

Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all’Appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. 

 

Articolo 4 

Importo del Contratto 

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto 

è pari a € _____________________________, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a _____________________. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità indicate all’articolo “Fatturazione e 

Pagamenti”. 

I prezzi che l’Appaltatore applicherà per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto saranno: 

a) per i servizi “programmati” ed “a chiamata”, relativi all’esecuzione dei servizi di ispezioni dei siti di interesse 

geotecnico e strutture di sostegno e presidio  (comprese le ispezioni straordinarie e la catalogazione) 

ricadenti nelle tratte di competenza della Direzione di Tronco ____, il prezzo della singola ispezione così 

come riportato nell’offerta economica dell’Appaltatore (item da “a” a “d” dell’Allegato B); 

b) per i servizi a supporto delle ispezioni, relativi a prove strumentali e verifiche di carattere specialistico a 

carattere straordinario che possono ricomprendere letture sulla strumentazione di monitoraggio 

geotecnico già esistente (inclinometri e piezometri), il ribasso percentuale medio riportato nell’offerta 

economica dell’Appaltatore (item “e” dell’Allegato B) applicato ai prezzi unitari dell’Allegato G “Elenco 

prezzi ANAS prove strumentali” 
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Il valore del corrispettivo sopra indicato, potrà variare in meno secondo le effettive necessità che si andranno a 

verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere 

riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la 

formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intero servizio e che, 

pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l’esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a 

quella massima prevista dal Contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della 

Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso 

considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi. 

 

Articolo 5 

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del 

Contratto della Committente 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro dieci giorni dalla data di accettazione 

del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati 

anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà 

essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico 

indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale 

impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della 

Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta 

esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa 

all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività 

previste dal presente Contratto.  

La Committente inoltre ha nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a supportare il RUP 

per l’esecuzione del Contratto.  

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente a mezzo pec e, 

fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà 

efficacia.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l’unica interfaccia in 

relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente 

all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna 

delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale. 

 

Articolo 6 

Avvio dell’Esecuzione del Contratto 

Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, 

laddove applicabili alla tipologia di servizio. 
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Il RUP/DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle 

prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà 

di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.  

All’esito dell’incontro il RUP/DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti. 

 

Articolo 7 

Durata e Opzione 

Il presente Contratto ha durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. 

In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la Committente. 

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall’articolo 107 del 

D.lgs. 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo 29 “Sospensione del Contratto”. 

L’Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori 24 mesi, agli stessi patti e condizioni qui definiti, 

in seguito a richiesta da parte della Committente con preavviso scritto di n. 2 mesi dalla scadenza contrattuale. 

 

Articolo 8 

Modalità di Consegna 

I servizi oggetto del Contratto dovranno essere resi disponibili secondo le modalità individuate all’interno 

dell’Allegato A e dei relativi allegati, nonché nel rispetto di quanto dichiarato dall’Appaltatore stesso nell’offerta 

Tecnica (Allegato C) che, allegati al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

 

Articolo 9  

Penali 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, 

troveranno applicazione le penali per mancata erogazione del servizio indicate all’articolo 3.5 dell’Allegato A cui 

si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’offerta tecnica (Allegato C), la Committente si riserva di 

applicare le seguenti penali: 

9.1 [eventuale] Criterio A.2 – Impiego di mezzi e attrezzature speciali per l’ottimizzazione del servizio  la 

Committente si riserva di applicare una penale di euro 5.000 qualora l’Appaltatore non rendesse più 

disponibile i mezzi dichiarati in fase di offerta tecnica. L’Appaltatore è tenuto a ristabilire quanto dichiarato 

in fase di offerta entro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora la non 

conformità dovesse continuare la Committente risolverà il contratto. 

9.2 Criteri: B1.1 – Possesso dell’accreditamento come Organismo di ispezione Tipo A o Tipo B; B1.2 - Possesso 

di certificazione OHSAS 18001  La Committente si riserva di una penale pari a euro 2.500,00 qualora 

l’Appaltatore non rispettasse quanto offerto in fase di offerta.  L’Appaltatore è tenuto a ristabilire quanto 
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dichiarato in fase di offerta entro 3 mesi dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora la non 

conformità dovesse continuare la Committente risolverà il contratto. 

9.3 Criteri: B1.3 – Organizzazione della sicurezza; B1.4 – Organizzazione delle attività, B2.1 – Sistema di project 

management e gestione del personale; B2.2 – Sistema project control  la Committente, qualora 

ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata 

dall’Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari a euro 5.000,00. L’Appaltatore è tenuto a colmare 

questo disallineamento entro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora tale 

metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente risolverà il contratto. 

9.4 Criteri: B3.1 – Qualifiche dello staff di ispezione; B3.2 – Esperienza degli ispettori ingegneri per verifiche 

annuali  l’Appaltatore è tenuto a garantire le figure professionali offerte per questi criteri per tutta la 

durata del contratto (compresa l’eventuale opzione). Qualora si rendesse necessario la sostituzione di una 

o più figure professionali, l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente tale cambio con un 

preavviso di minimo 20 giorni (salvo cause di forza maggiore, e.g. morte, nel qual caso l’Appaltatore è 

tenuto a comunicare prontamente l’esigenza alla Committente) e dovrà provvedere alla sostituzione della 

figura uscente entro 45 giorni da tale comunicazione. La Committente si riserva di applicare una penale 

pari a euro 5.000,00 qualora tale tempistica non venisse rispettata dall’Appaltatore e di risolvere il contratto 

qualora la sostituzione non avvenisse con una figura professionale di almeno pari CV di quella in uscita.    

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo indicato all’art. “Importo del 

Contratto”, fatto salvo il risarcimento del maggior danno 

Superata la percentuale del 10% del corrispettivo indicato all’art. “Importo del Contratto”, ferma restando 

l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del 

Contratto – Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni residue, in danno 

dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa 

dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle 

penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”. 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l’Appaltatore 

dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul lavoro” 

entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non 

avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale 

giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

 

Articolo 10 

Obblighi dell’Appaltatore 

Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore potrà essere assoggettato alla sorveglianza del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

L’Appaltatore, su richiesta della Committente, si obbliga a adempiere alle prescrizioni ed alle direttive che, in 

relazione ai servizi oggetto del Contratto, saranno in qualsiasi forma disposte e/o emanate dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 
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È di fatto obbligo dell’Appaltatore eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle norme e disposizioni specifiche 

riportate nell’Allegato A (ed i relativi allegati). 

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la 

dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed 

assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere 

immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi 

spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti 

di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, 

per le prestazioni oggetto del Contratto.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5-bis e 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili 

dalla documentazione di gara.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di 

affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui all’articolo “Importo del Contratto”, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi 

alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto 

contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione 

del Contratto.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme 

e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui all’articolo “Importo del Contratto”. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa 

alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze 

derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata 

del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. 

 

Articolo 11 

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni 

– è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità 

superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di 

aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente 

comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché 

per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto 

proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. 
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È fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo 

e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del 

legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture 

societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di istanze alle 

autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della 

Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento 

al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c. 

 

Articolo 12 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e 

nell’Allegato A nonché nell’offerta tecnica (Allegato C). 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, 

eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec, immediata comunicazione di 

ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi 

applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, 

in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti 

da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando 

espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo 

con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della 

salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, 

oneri e responsabilità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di 

qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente 

Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle 

prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi. 

Le attività “a chiamata” (paragrafi 1. 1.4 e 1.5 dell’Allegato A) o le prove e verifiche specialistiche (paragrafo 1.6.2 

dell’Allegato A), il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate secondo 

le effettive necessità, su esplicita richiesta del RUP del contratto di cui all’articolo “Referente Tecnico 

dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto della 

Committente”. L’affidamento di tali attività avverrà unicamente tramite l’emissione di "Ordini di Lavoro" concordati 

e sottoscritti tra le Parti. 

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro" per queste ultime attività. 
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Articolo 13  

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in 

occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del 

saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei 

pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori di 

lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di 

ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli importi 

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

 

Articolo 14 

Fatturazione, Pagamenti e anticipazioni 

Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, 

previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla 

emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare 

esecuzione.  

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.  

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il 

tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la 

trasmissione della stessa della medesima ad Aspi. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice 

destinatario: 0000000 (sette zeri). É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato 

XLM, così come attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto. 

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

Il DEC provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del 

contratto, ai sensi dell’art.26 del D.M. 49/2018. 

Nel corso dei lavori saranno quindi autorizzati dal RUP pagamenti in acconto su base mensile che comprendono 

l’avanzamento delle attività nel periodo di riferimento. 

L’importo dell’oggetto di autorizzazione al pagamento sarà già emesso decurtato delle eventuali somme a titolo 

di penali, o ad altro titolo tra cui il recupero dell’anticipazione. 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% svincolabile 

in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte del Committente del Certificato di verifica di 

conformità delle prestazioni previo rilascio del DURC. 

Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, 

pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato 

nei documenti di gara. 

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), 

previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica. 

Resta ferma la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

A tal fine, il DURC relativo all’Appaltatore e agli eventuali subappaltatori è acquisito d’ufficio del Committente 

avvalendosi dell’art. 16-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modifiche, nella legge 28 

gennaio 2009, n. 2).  

Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio alla disciplina stabilita dall’art.102 del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. in tema di verifica di conformità del servizio reso. 

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all’avanzamento delle 

prestazioni. 

Anticipazioni 

La Committente corrisponderà all’Appaltatore, a titolo di anticipo, il 20% dell’importo contrattuale di cui al 

precedente art. “Importo del Contratto”. 

Il suddetto anticipo non verrà corrisposto, laddove l’Appaltatore dovesse dichiarare espressamente di voler 

rinunciare allo stesso con apposita dichiarazione. 

Il pagamento del suddetto anticipo è subordinato alla costituzione di un’apposita fideiussione bancaria o 

assicurativa.  

Sarà cura e onere dell’Appaltatore, in occasione dell’inizio delle prestazioni, inviare alla committente la fattura 

relativa all’anticipo, per consentire al Committente di erogare, a norma di legge, entro 15 (quindici) giorni dalla 

data di inizio delle prestazioni, l’importo della stessa. 

Resta inteso che un eventuale ritardo nell’emissione della fattura stessa, per cause imputabili all’Appaltatore, 

comporterà un naturale slittamento nella tempistica di pagamento.  

Qualora il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione di cui sopra è effettuata 

entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto stesso. 

L’anticipo verrà recuperato fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno 

contabile.  

In caso di mancato rispetto delle tempistiche relative al programma delle attività concordato tra le parti decade 

il diritto all’anticipazione e sul relativo importo sono altresì dovuti gli interessi corrispettivi al tasso di mora di cui al 

D.lgs. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione stessa. L’intera somma potrà 

essere recuperata da Autostrade per l’Italia S.p.A. escutendo la fideiussione. 

 

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti 

ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le 

modalità, i termini e le condizioni suindicati. / 
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Articolo 15 

Invariabilità dei Prezzi 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti 

sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che 

vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, 

assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna 

revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c. 

 

Articolo 16 

Cessione del credito o del Contratto  

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.  

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, 

quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente per 

la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente 

appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere 

effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle 

operazioni con l’indicazione del Codice identificativo gara (CIG). 

 La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario 

esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, 

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per 

mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Articolo 17 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, 

verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla 

Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 
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Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 29. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni 

ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore al seguente indirizzo pec ______________________, 

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, 

impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP). L‘Appaltatore si obbliga, 

inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta 

nelle more dell’emissione dell’ordinativo. 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi titolo 

attinenti al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto 

corrente bancario/postale _____________________ dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 

restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su 

detto/i conto/i, sono: 

Nome e Cognome __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, 

il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

 

(CONDIZIONI NORMATIVE) 

 

Articolo 19 

Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it  all’attenzione di ____________________.  

APPALTATORE: ___________________________________ all’attenzione di ____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi 

sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro. 

 

Articolo 20 

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente 

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull’autostrada 

e/o nonché sulla restante viabilità. In virtù di tale circostanza l’Appaltatore si impegna a seguire e rispettare in 

particolar modo quanto riportato nei paragrafi 4.4 e 4.5 dell’Allegato A nonché ad utilizzare mezzi e personale 

come prescritto nei paragrafi 4.6 e 4.7 del medesimo allegato A. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro 

il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti 

mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
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all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la 

sicurezza degli operatori (D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale 

occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione 

del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, 

la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).  

 

Articolo 21 

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti 

L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e le 

forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attività da 

attuarsi con quanto previsto nel DUVRI e, in genere, alla protezione necessaria alla sicurezza degli addetti ai lavori 

e dei terzi. 

L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali 

debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada 

o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltà di apprezzamento sulla 

necessità di chiusura.   

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica 

incolumità e per la sicurezza degli operai.  

L’Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone 

interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò derivare. 

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie 

macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché 

di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad integrazione 

delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e 

tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza 

dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri 

soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attività 

affidate.  

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste 

dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica 

incolumità. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché 

ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, il supporto 

informatico contenente le linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada ed area di servizio. 

 

Articolo 22 

Sicurezza Sul Lavoro 
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L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi 

natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione 

degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata 

in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi 

personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da 

effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva 

responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attività 

contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali 

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi 

e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 

81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi 

derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della 

Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed 

eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti 

prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale 

da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante 

l’esecuzione dei lavori o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

 

Articolo 23 

Clausola Sociale 

L’Appaltatore è tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal bando di gara e 

dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente. 

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente capoverso, la 

Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto. 
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Articolo 24 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, 

di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione 

involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in 

vigore o che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei 

lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati 

nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in 

linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula 

del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio 

rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 

105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, 

in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, 

indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero 

i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro 

credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale 

con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, 

ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle 

normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità 

competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro 

autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione 

irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque 

salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. 

 

Articolo 25 

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 
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In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei 

lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali 

requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi 

della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti 

dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di 

fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto. 

 

Articolo 26 

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale 

esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore medesimo ha 

consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia definitiva 

menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto 

previsto dall’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 

del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di 

verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al garante 

l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, 

successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente 

stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, 

ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi 

contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il 

versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo “Importo del Contratto” o dichiarare risolto 
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di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva 

Espressa”. 

 

Articolo 27 

Polizza R.C. Professionale 

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto deve essere munita di una polizza 

di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza. A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza n. _________________ stipulata 

con ______________ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00. 

 

Articolo 28 

Sospensione del Contratto 

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l’imputabilità 

delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP/DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale 

in contraddittorio con l’Appaltatore.  

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore. 

 

Articolo 29 

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene 

avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi 

cedenti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: “Modalità di esecuzione delle prestazioni 

contrattuali”, “Cessione del credito o del Contratto”, “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, “Cauzione 

Definitiva”, “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Obblighi dell’Appaltatore”, 

“Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, “Codice Etico; 

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo, Policy Anticorruzione e Codice di condotta”, “Sicurezza Sul 

Lavoro”, “Subappalto”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi 

a carico dell’Appaltatore”,  “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti”, “Clausola Sociale”. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni 

stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle forniture 

e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per 

cento) del valore del Contratto; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o 

menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo 

di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal 

presente contratto; 

e) e) il caso in cui l’Appaltatore no adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”; 

f) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui 

all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare 

ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico 

di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al 

precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento del danno. 

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di 

incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, 

trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza 

fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del 

Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione 

dell’eventuale maggior danno.  

 L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed 

accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto. 

 

Articolo 30 

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto 

medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto 

dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

 

Articolo 31 

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da 

inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia 

del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 

109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, 

nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci percento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo 

di cui al precedente articolo “Importo del Contratto” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o 

rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 
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Articolo 32 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi 

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero 

di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni 

interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 

 

Articolo 33 

Subappalto 

Data la natura delle prestazioni oggetto del contratto, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni 

stesse, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per le prestazioni rientranti nell’eccezione sopra menzionata è consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole 

prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: _________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente 

all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle 

previsioni di legge applicabili al Contratto.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti 

al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie 

delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, 

l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la 

specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra): 

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato l’intenzione di volersi 

avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al 

medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. / 
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Articolo 34 

Riserve dell’Appaltatore 

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione  e 

comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore intenda 

sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno 

essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all’articolo “Comunicazioni e 

domicilio”,  a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 7 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che 

ha determinato o può determinare il pregiudizio per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di 

aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al 

domicilio di cui all’articolo “Comunicazioni e domicilio”, sempre a pena di decadenza, in occasione dell’emissione 

di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto. 

Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, 

con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, 

nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative 

calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella 

parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve 

che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra 

un pagamento e il successivo, degli importi cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto 

continuativo” stesso. 

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere 

a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, 

risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la 

mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle 

medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei 

pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della 

decadenza. 

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell’art. 208 del 

Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non 

sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni 

di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e 

circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di 

conformità. 

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 

nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione senza poter 

sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli 

formuli.  
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In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente 

confermate sulla contabilità finale si intendono abbandonate.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si 

fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la quantificazione delle somme che 

l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.  

Se l’Appaltatore ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, qualora l’esplicitazione e la quantificazione non 

siano possibili al momento della formulazione della riserva, quest’ultima ha l’onere di provvedervi, sempre a pena 

di decadenza, entro il termine di 15 giorni determinato in accordo con l’art. 21 del DM 49/2018. 

Il DEC o l’Appaltatore comunicheranno al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire 

sull’esecuzione delle prestazioni di servizio; il Responsabile del Procedimento convocherà le parti entro quindici 

giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la 

controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’Appaltatore, la quale ha l’obbligo 

di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.  

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’Appaltatore un verbale delle circostanze 

contestate o, mancando l’Appaltatore, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è 

comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del 

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente 

accettate.  

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il verbale, che è inviato al RUP con le eventuali 

osservazioni dell’Appaltatore. 

 

Articolo 35 

Accordo Bonario per i servizi e le forniture   

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare 

nei modi e nei termini di cui all’art. 206 del Codice, il Responsabile del Procedimento promuoverà la procedura 

prevista al fine di pervenire all’accordo bonario. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di 

accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell’art. 208 del D.lgs. 50/2016 

 

Articolo 36 

Certificato di verifica di conformità  

Il Committente si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in ogni momento, sistematici controlli qualitativi e 

quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal CSA. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 DM 49/2018 il DEC controlla il rispetto dei tempi di esecuzione del servizio. 

Ogni trimestre il DEC emetterà un Report di Avanzamento delle attività riferito al trimestre precedente e redatto 

sulla base dell’aggiornamento del programma trimestrale, e quanto altro ritenuto dal DEC necessario al controllo 

dell’avanzamento fisico ed economico. 

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.  
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La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. 

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010. 

 

Articolo 37 

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; Policy Anticorruzione e Codice di Condotta 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei 

seguenti documenti adottati dalla Committente: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); 

II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia); 

III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l’Italia); IV) Codice di Condotta 

per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia. 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, 

anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche 

alla realizzazione di fattispecie corruttive. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento 

contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la 

risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio 

per la Committente. 

 

Articolo 38 

Non Esclusiva 

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di 

acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che perciò sia dovuto 

all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso. 

 

Articolo 39 

Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle 

prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere 

esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o 

l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed 

organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente 

contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e 

immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi 

all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.  
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L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di 

cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori. 

 

Articolo 40 

Impegno di Riservatezza  

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti 

all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, 

attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui 

l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende 

anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a 

conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi 

di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che 

a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare 

pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o 

planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di 

comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti 

dall'esecuzione del contratto 

 

Articolo 41 

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del 

presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei 

legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali)  verranno 

trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, 

al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, 

la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di 

Autostrade per l’Italia S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della 

suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata 

nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo 

successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a 

far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui 
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il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 

suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

 Per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  trattamento è il  

___________quale Direttore della Direzione di Tronco di ________ della stessa Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile 

all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati 

personali.  

 per l’Appaltatore ……………………………  

 

Articolo 42 

Foro Competente  

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità 

ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di 

Roma. 

 

Articolo 43 

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa 

di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e 

degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del 

contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per 

effetto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che 

sarà a carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, 

provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei 

bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà 

recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’Appaltatore attesta che non sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione 

Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società 

e le società del Gruppo. 

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se 

sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 

giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.  

mailto:dpo@pec.autostrade.it
mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
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Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: 

Penali, Cauzione Definitiva, Clausola Sociale, Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Cessione del 

Credito o del Contratto, Fatturazione e Pagamenti, Recesso, Responsabilità dell’Appaltatore, Riservatezza, Foro 

Competente, Sospensione del contratto  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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