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PREMESSA

La societd AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, il servizio di collaudo statico
delle opere strutturali relative agli  interventi di  manutenzione straordinaria e
riqualificazione delle barriere di sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti
nell’ambito dei piani di interventi evolutivi della rete autostradale.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad
essi attribuiti nel Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni

AQ o Appalto Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al
quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente
Capitolato

CA Contratto Atftuativo, stipulato durante il corso di validita

dellAQ, entfro i limiti della somma complessiva indicata nel
bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di
selezione. Ogni Confratto Attuativo potra essere affidato, a
seguito di emissione di richiesta di servizi (RDS) formulata da
parte della SA e previa Proposta Tecnico-Economica (PTE),
redatta e trasmessa dall’OE, verificata ed accettata dalle
strutture competenti della SA

Servizi/o Attivitad oggetto dell’ AQ e dei singoli CA

Prestazione/i

GNC Giorni Naturali e Consecutivi

RDS Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture

della SA o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato

PTE Proposta Tecnico-Economica redatta e trasmessa dall’OE alle
Strutture deputate della SA a seguito dell’emissione di RDS

SA Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per I'ltalia S.p.A.

RUP Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione
dei/l CA, responsabile dei singoli interventi per i quali vengono
richieste le prestazioni oggetto dell’AQ. Le funzioni ed i compiti
afttribuiti ai RUP sono stabiliti dal Codice
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Acronimi e definizioni

DEC Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato
dalla SA nei casi previsti dall’art. 10 della Linea guida 3 ANAC,
responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed
economici relativi allo svolgimento delle attivita previste dal
rispettivo AQ e dai relativi CA. Ove non nominato le relative
funzioni sono assorbite dal RUP.

OE Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato
Appaltatore

Parti Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE

DT Direzione di Tronco

CSA Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il

rapporto trala SA e I'OE

Disposizioni Normative | Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e
Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi
Pubblici — Impianti — Sicurezza — Ambiente — Igiene — Strutture -
Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore — Sicurezza -
Tutela dei lavoratori — ed ogni altra riferibile allAQ e ai
contratti di che trattasi, nessuna esclusa

Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di
pubblicazione del Bando di gara

Documenti di Gara Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare,
Schema di Contratto, CSA, elaborati tecnici, Allegati di cui
allart. 10

SAP Stato Avanzamento Prestazioni

OdsS Ordine di Servizio

RT Referente Tecnico come definito all'art. 6.3

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell’ AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale
applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte del’OE, in
relazione:

o dall'oggetto delle prestazioni;
e dllivello prestazionale richiesto;

Pagina § di 26



ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO

e dlle procedure ed agli standard adottati dalla SA;

o q tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto
dell’AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;

e q tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri,
nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione
delle prestazioni.

Le attivitd oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono
essere finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

E compito dell' OF la direzione tecnica tramite il RT e I'organizzazione gestionale dei Servizi
oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata
contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di
inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilitad formale e
sostanziale dei servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell’esercizio della propria attivitd, non dovra arrecare alcun pregiudizio alle opere
ed qi diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE e obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e |l
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche
in oftemperanza ai principi di «best practicen, con I'obbligo specifico di non interferire con
il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale
collaborazione.

Con I'AQ, la SA intende non solo oftenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della
capacita organizzativa e gestionale dell’OE, lasciando alla sua esperienza e
professionalitd il compito di utilizzare la tecnica piu idonea per garantire I'esecuzione
delle Prestazioni con la massima efficacia ed efficienza nei termini dell’ AQ e dei CA, fatti
salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualita prestazionali prescritte, nonché il rispetto delle
leggi e delle norme che regolano la materia.

L'OE assume anche l'impegno di assistere afttivamente la SA per consentire di raggiungere
l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria
professionalitd ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento
dell’organizzazione e dell’erogazione dedgli stessi, privilegiandone la gestione in conformita
ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei termini temporali del’lAQ non comporta alcun impegno di
affidamento al medesimo OE di tutti i Servizi, residui configurati in sede di gara, ad
eccezione di quelli per i quali sia stato gid emesso un CA. Indipendentemente dal
raggiungimento o meno del termine temporale dell’AQ, non potranno di contro essere
emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall” AQ stesso.
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2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tutte le Prestazioni oggetto dell AQ e dei CA dovranno fare riferimento alle Disposizioni
Normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per I'esecuzione dell’ AQ e dei CA sono, in via
principale:

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);

D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in
vigore;

Normativa sulla conformita urbanistica di riferimento (e.g. L. 241) D.P.R. 383 del
18.04.1994 e s.m.i.;

Normativa ambientale di riferimento D.Igs. 152 del 03.04.2006 € s.m.i € normative
setftoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;

Normativa tecnica diriferimento (DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004
e DM del 19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle
barriere di sicurezza DM 223/92 e s.m.i.; D.Igs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del
15.03.2011);

D.M. 17 gennaio 2018 (Norme fecniche per le costruzioni) e relative circolari
attuative;

Normativa tecnica previgente di riferimento all’atto della redazione del progetto o
affidamento dei lavori (a titolo esemplificativo NTC 2008);

Normativa sull’archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.;

Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001;

D.lgs. 2 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia™;

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antfimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Codice Civile;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia);

D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida
sulle modalitad di svolgimento delle funzioni del direftore dei lavori e direftore
dell’esecuzione™;

D.M. Tdicembre 2017, n. 560, attuativo dell’articolo 23, comma 13, del Codice dei
contratti pubblici, che definisce modalita e i tempi di progressiva intfroduzione, da
parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligatorietd dei metodi e degli strumenti
elettronici specifici, quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;
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e D.L 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e diricostruzione a seguito di eventi sismici”;

e D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016);

e Linee guida ANAC;

e Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

e Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di stfrada, da adottare per il segnalamento
temporaneo;

e Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita lavorative che si svolgono in presenza di fraffico veicolare”.

Fermo restando quanto sopra, I'Appaltatore € tenuto a conoscere e rispettare ogni
ulteriore disposizione applicabile per I'espletamento delle Prestazioni con particolare
riferimento, a fitolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle
norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della
Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori.

L'esecuzione dei Servizi dovra tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o
regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell’AQ e/o dei CA.

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del
Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contenuto dell’ AQ ed il CSA, si considerano
prevalenti le disposizioni dell’ AQ.

L'OE e obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’'oggetto del singolo CA.

L'OE e altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo
stesso richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del
proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non & invece in alcun modo
vincolata alla predetta disciplina.

Nel caso in cui una o piu previsioni dellAQ dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non
aftuabilli, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per
quanto possibile, 1o scopo e lo spirito dell’ AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i
contenuti dell’ AQ risultati contrari a norme dilegge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre
previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il piu
vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione dell’ AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
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L'OE dovra attenersi per I'esecuzione delle attivitd oggetto dell’AQ:

alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualita-
sicurezza e ambiente;

al Codice Etfico di Autostrade per I'ltalia S.p.A.;

alla norma operativa di Autostrade per I'ltalia, Direzione Esercizio “Segnaletica per
lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada.
Manuale operativo e allegati”;

alla norma operativa di Autostrade per I'ltalia “Disciplinare per l'installazione,
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia —
Giugno 2017".

In particolare, il servizio di collaudo statico deve essere condotto secondo le indicazioni
riportate nella Norma Operativa “Collaudi nuovi lavori” redatta dalla SA e allegata alla
documentazione a base gara.

3 NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L'AQ ha per oggetto I'affidamento del Servizio di collaudo statico — comprensivo di tutte
le attivitd definite al Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le
Costruzioni” — delle opere strutturali relative agli interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione di barriere di sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti
nellambito dei piani di interventi evolutivi della rete autostradale, che nello specifico
interessano:

» barriere di sicurezza spartitraffico, bordo laterale e bordo ponte, con riferimento a

tratte autostradali caratterizzate da una prevalenza di barriere di sicurezza
rientranti nel “"Catalogo generale delle barriere di sicurezza™ approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1988, comunemente indicate come
barriere “Catalogo Blu”;

barriere acustiche integrate di  sicurezza, unitamente agli interventi di
adeguamento delle opere d’'arte qualora le verifiche globali delle opere
interessate (impalcato, apparecchi d'appoggio, sottostrutture e, laddove richiesto,
delle fondazioni) effettuate dal progettista ai sensi di quanto indicato nelle NTC18,
non dovessero risultare soddisfatte.

Relativamente alle barriere di sicurezza sono previsti “interventi lineari” e “interventi
puntuali”.
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Gli “interventi lineari” riguardaono fratti estesi della rete autostradale, che pur
comprendendo al loro interno opere d'arte (barriere di sicurezza bordo ponte), si
sviluppano prevalentemente su sedime naturale (barriere di sicurezza spartitraffico e
bordo laterale). Gli “interventi puntuali”, invece, riguardano singole opere d'arte
autostradali (barriere di sicurezza bordo ponte).

Analoga suddivisione non € prevista per le barriere acustiche integrate di sicurezza, la cui
installazione & invece prevista puntualmente in corrispondenza di recettori sensibili.

In linea generale gli interventi potrebbero includere la sostituzione dei dispositivi di ritenuta
complementari e degli elementi della piattaforma e dell’arredo autostradali interferenti
con il funzionamento dei dispositivi di ritenuta, quali a fitolo esemplificativo ma non
esaustivo:

« Transizioni e collegamenti con dispositivi esistenti;

e Terminali;

» Cuspidi e attenuatori d'urto;

« Dispositivi amovibili per varchi;

+ Elementi di segnaletica verticale;

» Portali di segnaletica a messaggio fisso e variabile;
e Imbocchi gallerie;

» Shelter e Fabbricati impianti e relativi accessi;

+ Sistema smaltimento acque di piattaforma.

E' prevista la suddivisione in due lotti di gara:

» Lotto 1: rete autostradale nelle competenze territoriali della Direzione di Tronco di
Pescara (DT17);

+ Lotto 2: rete autostradale nelle competenze territoriali delle Direzioni di Tronco di
Genova (DT1) e Milano (DT2).

Al fine di contestualizzare I'oggetto dell’incarico, per ciascun lofto sono di seguito
elencate le tratte autostradali degli interventi “lineari” e le opere d’'arte degli interventi
“puntuali” potenzialmente interessate.

Si precisa che gli elenchi riportati, che afttengono alla programmazione ad oggi nota
degli interventi di Aspi, potrebbero subire delle modifiche e/o integrazioni nel corso del
tempo e pertanto modificarsi, fermi restando i plafond massimi di spesa prevista per
ciascun lotto, per il quale si procedera all’affidamento a seguito della presente
procedura di gara. L'attivazione effettiva dei singoli Servizi prefigurati in tale sede per i vari
interventi risulterad pertanto valida ed efficacie solo in seguito all’emissione di uno
specifico CA da parte della SA, in mancanza del quale gli elenchi riportati manterranno
solfanto una valenza orientativa per I'OE.
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COLLAUDO STATICO - LOTTO 1

DT

AUT

KM INIZIO
LOTTO

KM FINE LOTTO

Interventi lineari (L) -
puntuali (P)

descrizione Lotto
(*) = a tratti

km effettivi LOTTO
(int. lineare)

DT7

Al4

351+800

378+400

ATRI PINETO - ALL. A14/A25

26,6

DT7

Al4

311+700

351+800

S.BEN. DEL TRONTO-ATRI PINETO

40,1

DT7

Al4

378+400

403+800

ALL.A14/A25-ORTONA

25,4

DT7

Al4

403+800

421+100

ORTONA-VAL DI SANGRO

17,3

DT7

Al4

421+100

455+000

Lo i N s O i B

VAL DI SANGRO-VASTO SUD

33,9

COLLAUDO STATICO - LOTTO 2

DT

AUT

KM INIZIO
LOTTO

KM FINE LOTTO

Interventi lineari (L) -
puntuali (P)

descrizione Lotto
(*) = a tratti

km effettivi LOTTO (int.
lineare)

DT1

[

DT1-A:

Sottovia Sv. PEGLI

Viadotto MOLINASSI

Viadotto T. VEILINO

Viadotto T. BISAGNO

Viadotto MARASSI

Viadotto T. STURLA

Viadotto Rio CASTAGNA

Viadotto Rio BAGNARA

Viadotto T. NERVI

Viadotto Rio BURCHI

Viadotto T. SORI

Viadotto S. FRANCESCO

Viadotto SAMPIERDICANNE

Viadotto T. ENTELLA

Viadotto BUZERO

Viadotto CERUSA |

Viadotto CERUSA II

Viadotto FADO

Viadotto LIRONE

Viadotto TIANIN

Viadotto su S.S. 229

DT1

A26

170+600

189+900

MEINA - BAVENO

19,3

Il Servizio di collaudo statico sard espletato secondo quanto previsto dal Capitolo 9 del
D.M. 17 gennaio 2018 e dalla Norma Operativa “Collaudi Nuovi Lavori” allegata alla
documentazione di gara.

3.2 Durata dell’Accordo Quadro

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata

dell’AQ € pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le parti.

Tale durata € da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA.
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Come gid indicato all’art. 3.1 del presente Capitolato, I'Appalto € suddiviso nei seguenti
due Lofti:

Tabella n. 1 - Descrizione dei lotti

Numero

Oggetto del lotto
Lotto

1 Collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi
di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di
sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti
nell'lambito dei piani di inferventi evolufivi della rete
autostradale di competenza della Direzione di Tronco DT7
(Pescara).

2 Collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi
di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di
sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti
nell'lambito dei piani di interventi evolutivi della rete
autostradale di competenza delle Direzioni di Tronco DTI
(Genova) e DT2 (Milano).

4 DISCIPLINA ECONOMICA

L'importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, per la
durata di cui all'art. 3.2 € pari a complessivi € 742.716,24, suddivisi fra i lotti come indicato
nei documenti di Gara.

L' Aggiudicatario di ciascun lotto si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per
I'intera durata dell’ AQ definita nell’art. 3.2, a decorrere dalla stipula dell’ AQ stesso o fino
all'esaurimento dell’importo di spesa del singolo lofto, ove tale importo venga esaurito
prima della decorrenza del termine dell’ AQ.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno
individuate dalla SA nel corso dell’ AQ.

Di conseguenza I'Appaltatore sard tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico
- organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno
effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le
quantita ordinate, al termine dell’ AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito
delle informazioni fornite.
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Verificandosi tale ipotesi, I'OE non potrd pretendere maggiori compensi rispetto alle
condizioni indicate in offerta. | Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia
per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che
I'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere
eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le aftivitd che I'OE
dovrd espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore
corrispettivo, per I'intera durata dell’ AQ definita nell’art. 3.2.

Tutti i corrispettivi, cosi come offerti in sede di gara dal’OE aggiudicatario, sono
comprensivi dei costi indiretti o spese generali, dell’utile di impresa, degli oneri e obblighi
di cui all'art. 7 del presente CSA e dei costi di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e
personale necessari per il collaudo statico delle opere, incluse tutte le spese di vitto,
alloggio e trasferta per sopralluoghi, riunioni e visite di collaudo.

4.2.1.1 Collaudo statico

Per ogni specifico CA il Servizio di Collaudo statico sard remunerato attraverso
I'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016, relativa alla prestazione
professionale QdI.03, con riferimento alle categorie di opere S.01 per le barriere di
sicurezza e S.03 per le barriere acustiche integrate di sicurezza, applicata all'importo
totale dei lavori relativi all'insieme delle opere strutturali oggetto di collaudo, al netto dei
costi per la sicurezza, desunto dai computi metrici estimativi del progetto esecutivo e
specificato in RDS, a cui sard applicato il ribasso offerto in sede di gara.

In relazione ad opere strutturali non riconducibili alle categorie S.01 e S.03, eventualmente
previste dai progetti esecutivi degli interventi ed esplicitati nelle RDS e nei CA (ad es.
strutture metalliche relative ai portali di segnaletica), le RDS e i CA indicheranno di volta in
volta le categorie diriferimento del D.M. 17 giugno 2016.

In ciascun CA il corrispettivo totale sard ripartito tra le singole opere strutturali in maniera
proporzionale ai relativi importi dei lavori, ai fini della determinazione del corrispettivo
riferito a ciascuna singola opera e alla successiva liquidazione.

Per ciascuna opera strutturale il corrispettivo sard quindi liguidato, al netto
dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice, dopo I'emissione del relativo
certificato di collaudo statico.

Ai fini della remunerazione il RUP provvedera autonomamente entro 30 giorni a
trasmefttere il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza I'emissione di
fattura.
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5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Per I'attivazione dei Servizi oggetto dell’AQ, la SA provvede all’emissione di una RDS.

La RDS indichera I'elenco delle opere strutturali da collaudare (definito sulla base della
WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le
categorie di opere di riferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale
dovrd essere emesso e trasmesso al RUP il certificato di collaudo di ciascuna opera dopo
la consegna della relazione a strutture ultimate da parte del Direttore dei Lavori.

Alla RDS sard inolire allegato il progetto esecutivo degli interventi nell’ambito dei quali
ricadono le opere strutturali da collaudare.

Al ricevimento della RDS, I'OE provvede prontamente a formulare la propria PTE come
descritto nell’art. 5.2.

L'OE deve formulare la PTE entro un tempo correlato all’entitd della richiesta e comunqgue
entro un massimo di 10 (dieci) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e piu estensive
indicazioni da parte del RUP. La mancata presentazione della PTE entro i termini sopra
descritti comporta I'applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo art.
5.7.

L'emissione e la trasmissione della PTE da parte dell’OE non € impegnativa nei confronti
della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potrd riservarsi la facoltd di eseguire in proprio parte o in tutto i servizi
di che frattasi, senza che I'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

Nella PTE, e di conseguenza nei CA, saranno riportati, a ftitolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti informazioni:

1. I'oggetto della prestazione;

2. l'indicazione del nominativo del Collaudatore statico, allegando la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge;

3. il corrispettivo totale del collaudo statico dell'insieme di opere strutturali indicate
nella RDS, in accordo con i termini economici offerti per I'AQ aggiudicato;

4. il corrispettivo del collaudo statico di ciascuna opera strutturale indicata nella RDS,
determinato sulla base del corrispettivo totale e della relativa ripartizione
proporzionale tra le opere, secondo quanto previsto dall’art. 4.2.1.1 del presente
CSA;

5. eventuali ulteriori dettagli richiesti framite RDS.
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Si precisa che ciascun Collaudatore potra svolgere parallelemente le prestazioni di
collaudo statico previste da un massimo di due CA. Pertanto non verra accettata la PTE in
cui i nominativo del Collaudatore statico coincida con il Collaudatore nominato
nell’ambito di altri due CA in corso di esecuzione riferiti allo stesso AQ.

La SA si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PTE qualora
risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni del’ AQ o della RDS. In questo
caso I'OE dovrd, enfro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PTE o con
una motivata argomentazione a sostegno della PTE originale.

In funzione della replica la SA valuterd, entro 10 GNC, se accettare o meno la nuova PTE
o la PTE originale.

Nessun Servizio potrd essere infrapreso (salvo i casi di sommma urgenza o comunicazione
scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza di espressa previsione nel
relativo CA.

Qualora la SA intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emettera un CA entro 10 GNC
dall’accettazione della PTE ed invierd lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione. |
Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti.

A ciascun CA sara allegato il progetto esecutivo dell'intervento nell’ambito del quale
ricadono le opere strutturali da collaudare.

Ciascun CA indichera I'elenco delle opere strutturali da collaudare (definito sulla base
della WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le
categorie di opere diriferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale
dovrd essere emesso e trasmesso al RUP il certificato di collaudo di ciascuna opera dopo
la consegna della relazione a strutture ultimate da parte del Direttore dei Lavori.

Nel CA saranno specificati sia il corrispettivo totale che i corrispettivi riferiti alle singole
opere strutturali, determinati secondo quanto previsto dall’art. 4.2.1.1 del presente CSA e
specificati nella PTE.

I CA costituira altresi atto di nomina del Collaudatore, il cui nominativo sard quindi
specificato all’'interno del CA stesso.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto
riportato nell’ AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte dell’ OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che
regolano I'esecuzione dell’AQ e del relativo CA.
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Resta a carico dellOE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
I'espletamento delle Prestazioni, rimanendo I'OE stesso organicamente esterno e
indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la
soluzione piU aderente alle finalitd cui e riferita la prestazione in base a disposizioni
normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti
confrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o
elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un piu efficace
risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, I'OE € tenuto a
seguire gli ordini che in proposito impartira la SA. L'OE € sempre tenuto a segnalare
eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e
prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua
sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di
affidamento:

e nonricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Igs. 50/2016;

e non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilitad e/o di conflitto d'interessi in relazione
allo svolgimento dell'incarico;

e non sono infervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione
all’Ordine professionale dei tecnici fitolari di funzioni infungibili come definite in
sede di procedura di affidamento;

e non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto
contrattuale e che non € pendente alcun procedimento per I'applicazione di una
delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente
all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale
scopo sara acquisita I'autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall’OE,
che ne assume ogni responsabilita, sostitutiva della documentazione antimafia, ai
sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da
ogni e qualsiasi responsabilita civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero
verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Afttuativi
stipulati a valere sull’ AQ.

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli
utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, la SA
potrda richiedere I'espletamento di Servizi in regime di somma urgenza tramite Ordine di
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Servizio del RUP. Tale fattispecie e limitata ai casi (e non alle modalita di gestione)
individuati all’art. 163 comma 1 del Codice.

In tale OdS verranno indicati i servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie
all'espletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne Ila
remunerazione, I'OE provvederd, al completamento del Servizio, a trasmettere la
rendicontazione delle attivitd rese impiegando ove possibile la rendicontazione di cui
all'art. Errore. L'origine riferimento non é stata trovata..

In tali casi I'OE non poftra rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle
tempistiche imposte dalla SA in ragione dell’'urgenza, pena |'esecuzione di ufficio con
ogni addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di
AQ e con le pendlitd previste dal presente CSA.

Potra essere richiesta I'esecuzione in parallelo di diversi CA (fino ad un massimo di sei) e
I'OE dovra essere in grado di gestire contemporaneamente le relative attivitd, dotandosi
di un'opportuna struttura organizzativa.

Laddove un Concorrente dovesse risultare aggiudicatario di piu lotti, I'impegno ad
eseguire in contemporanea piu CA secondo quanto previsto nel presente articolo, dovra
essere garantito con riferimento a tuttiilotti di cui lo stesso risultera aggiudicatario.

Il controllo periodico sull’avanzamento delle attivita dell’OE e finalizzato a:

e consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione
delle attivita oggetto del Servizio;

e identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente
sull’esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;

e identificare tempestivamente la necessitad di acquisire ulteriori informazioni,
indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gid in possesso;

e fornire un supporto continuo all’OE.

La SA siriserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle Prestazioni; a tal
fine I'OE, per quanto di sua competenza, siimpegna a prestare piena collaborazione per
rendere possibile I'attivita di verifica.

La SA evidenzia in forma scritta le eventuali non conformita riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali e I'OE sard chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive
che intende porre in essere. Ove le non conformitd evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la SA si riserva la facolta di applicare le
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penali secondo quanto previsto all'art. 5.7 ovvero nei casi piu gravi di risolvere il CA ai
sensi dell’art. 9.1.

L'OE e tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a
seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE & tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie
allottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel
corso delle attivita di verifica stessa. L'OE € obbligato a far presente alla SA evenienze,
emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano
necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali € accertata la responsabilitd dell’OE,
ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della SA o
oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima pud applicare le penali di seguito
definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste
specificatamente nei singoli CA:

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. in caso diritardo nella consegna della proposta tecnico economica (PTE) da parte
dell’ Appaltatore, rispetto al termine di cui all’art. 5.2, sard applicata la penale pari
all'1%o. (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;

2. in caso di mancato rispetto del termine previsto per I'emissione e la trasmissione all
RUP di un certificato di collaudo, sard applicata la penale pari all'1%. (uno per
mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo;

Penali per difformita o inadeguatezza nell’erogazione di Servizi:

3. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi
prescritti, sara applicata la penale pari all'1%. dell'importo netto del relativo CA
per ogni giorno di ritardo.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irogate secondo le modalitd sopra determinate non
puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA, secondo
qguanto stabilito dall’articolo 113 bis, comma 4 del Codice; qualora il valore cumulato
della penale risulti superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'art. 9 del
presente CSA.

La SA ha, alfresi, la facoltd di risolvere I'AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
laddove I'importo complessivo delle penali applicate nellambito dei diversi CA
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raggiunga il 10% del valore netto dell’ AQ, in applicazione di quanto previsto all’art. 9 del
presente CSA.

La penale € applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale I'OE avrd
facoltd di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.
Nel caso in cui I'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte della SA, la stessa provvede a frattenere I'importo relativo alla penale
applicata dalle competenze spettanti allOE in base al CA, ovvero dalla cauzione
definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilitd dell’ Appaltatore per eventuali
maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni
affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi € more o ulteriori costi che
la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all’ Appaltatore.

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA
per negligenza dellOE, la SA provvedera a diffidare I'OE, assegnandogli un nuovo
termine entro cui dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva 'applicazione delle penali di cui all’art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale
termine la SA siriserva:

e il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile I'OE di ogni danno e
maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;

e di procedere dlla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si e verificata
la suddetta circostanza, con facolta di considerare risolto di diritfo I'infero AQ ai
sensi dell’art. 9 del presente CSA.

6 ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla pivu efficace organizzazione delle
modalita gestionali, alla programmazione delle attivitd operative e alla efficace gestione
dei flussi informativi, al fine di ottimizzare I'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di
qualita dei Servizi prestati.

| Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata
e continuativa.

Le prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualita
con assunzione piena della responsabilita del risultato finale.
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Tutte le afttivitd dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le
prescrizioni dei CA e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale
e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le atfivitd, che verranno
commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilita
civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante I'esecuzione delle
prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull’ AQ.

L'OE dovra:

e dotarsi di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via
esclusiva) alle Prestazioni del’AQ, completa di professionalitad e mezzi d’opera
adeguati all’esecuzione dei Servizi;

e essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula del’lAQ e per tutta la
durata dello stesso.

L'OE ha I'obbligo di rendere disponibili futte le risorse professionali necessarie per il numero
massimo di Servizi aftivabili contemporaneamente, di cui all’art. 5.5, fin dal momento
dell’avvio del AQ.

L'OE non potrd eccepire durante I'espletamento delle Prestazioni la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con I'offerta formulata, I'OE si assume aliresi, esentandone la SA, futte le responsabilita
connesse con l'espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remunerativitd del
corrispettivo, responsabilitd organizzative).

L'OE dovrd nominare in sede di offerta un RT (Referente Tecnico) quale referente per
l'esecuzione delle prestazioni e coordinatore di Servizi, di comprovata esperienza e
qualificazione professionale.

Il RT avrd piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra
le Parti, nonché sard munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il DEC,
ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda
I'attivazione, I'avanzamento e il controllo della qualita dei Servizi.

Al RT compete la responsabilitd del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da
conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del RT.
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I DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi
attivitad oggetto del’AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrafivi relativi
all'esecuzione delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni € contestazioni di inadempienze saranno effettuate
direttamente al RT e si infenderanno notificate e comunicate all’OE.

La SA siriserva I'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall’OE.
Ugualmente I'OE dovrd comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in
questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

Per I'espletamento dei Servizi, I'OE dovrd dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i
beni necessari e utili per lo svolgimento delle attivitd prescritte nei singoli CA.

| certificati di collaudo statico e qualsiasi ulteriore documento relativo alle attivita svolte
(ad es. verbali di visita) saranno fino a n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in
originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma
non modificabile).

Tutta la documentazione dovrd essere inoltre consegnata anche in formato editabile.

Nel corso dell'affidamento potra essere richiesto dalla SA al’OE di assicurare |l
trasferimento di conoscenze acquisite sulle attivitd condotte al personale della SA o altri
referenti indicati dalla SA stessa.

Al termine delle attivita di ogni CA, I'OE dovra effettuare la consegna finale di tutta la
documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell'incarico affidato resteranno di proprieta
piena ed assoluta della SA, la quale potrd, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrd piu opportuni, tutte
quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa
essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo
afttribuite allOE medesimo.
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7/ ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a
qualunque  fitolo  coinvolti  all’espletamento  delle  prestazioni,  segnalando
tempestivamente per iscritto alla SA qualunque inconveniente o impedimento, anche
solo potenziale, che dovesse sorgere nell’esecuzione del CA.

In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante tutto il
periodo di durata dell’AQ, I' Appaltatore, € tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in
maniera tempestiva ai RUP. E a carico dell’ Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e
conseguente piena responsabilitd, il controllo della rispondenza alle disposizioni normative
e regolamentari, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale
del’lAQ e/o dei CA.

L'Appaltatore dovrd munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni
amministrative, certificative e documentali richieste per I'esercizio delle Prestazioni. La
mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni dard facoltd alla SA dirisolvere I'AQ e i CA,
fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle
magagiori spese che dovessero conseguire all’affidamento del Servizio ad altro operatore
economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza
soluzione di continuitd e per tutto il periodo di durata dell’ AQ come da art.3.2.

L' Appaltatore dovrd, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere
provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli
oneri e gli obblighi di seguito elencati:

e dli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali € non
vigenti alla sottoscrizione dell’ AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel
CSA;

e le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi
necessari e previsti per legge e nell AQ per eseguire le prestazioni, le spese di
registrazione dell’AQ e dei CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del Servizio.
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Per I'accesso alle aree di espletamento dei Servizi I'OE ha I'obbligo di coordinarsi con la
SA e con dgli eventuali soggetti proprietari od operanti in sito (e.g. Appaltatori dei Lavori,
DT).

L'OE ha altresi I'obbligo di uniformarsi alle procedure di controllo accessi ed emissione di
tesserini di riconoscimento secondo le modalita di volta in volta illustrate dalla SA.

L'OE deve in ogni caso munire il personale di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalitd del lavoratore, I'indicazione del datore di lavoro
(arficolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione, ogni qualvolta il
suddetto personale debba recarsi in cantiere o per effettuare sopralluoghi sui sedimi in
esercizio.

Resta inteso che la SA si impegna a fornire all’OE la documentazione a propria
disposizione inerente all’oggetto dell'intervento ed a garantire, su richiesta dell’ OE e sotfto
la propria responsabilita, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla
prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

Ove attivato un Protocollo di Legalita, I'OE ha I'onere e I'obbligo di sottoscrivere lo stesso,
nonché di conformarsi alle disposizioni del medesimo.

Ove necessario I'OE ha I'obbligo di softostare alle disposizioni di coordinamento della
sicurezza gestite dai soggetti incaricati (e.g. CSP, CSE, RSPP).

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, I'OE non dovrd permettere I'ingresso al
cantiere alle persone se non espressamente autorizzate dalla SA e/o dal RUP.

Al fini dell’accesso alle aree in interferenza con il traffico autostradale, tutto il personale
dell’ Appaltatore, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica
formazione certificata rispetto al Manuale Operatore in Autostrada.

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica
formazione certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada.

L'OE e tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il Codice della Strada e le vigenti
“Norme di sicurezza per I'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico™.

L' Appaltatore, inoltre, & tenuto ad oftemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a
salvaguardia del traffico, che la SA, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle
suddette norme.

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per I'esecuzione delle
attivitd entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di
setftore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008).
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Sono da considerarsi a cura e spese dell’ OE ogni adempimento, attivitd, onere e obbligo
di seguito elencato:

e spese per la redazione della documentazione relativa al collaudo statico e
caricamento della documentazione stessa sulla piattaforma informatica indicata
dalla SA;

e oOgni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali non conformita rilevate dal
RUP e / o dai preposti dalla SA;

e |a partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque
la figura del’ OE avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni
programmate e straordinarie indette dalla SA e dal RUP;

e perfetta conservazione e catalogazione di tutta la documentazione relativa al
collaudo statico, la quale potrd essere oggetto di controlli da parte del RUP e del
DEC.

L'OE e tenuto dlla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi
generali, sia, in particolare, per quanto aftiene le notizie che possono influire
sul’landamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs.
50/2016.

L'OE e personalmente responsabile degli atti a lui affidati per I'espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed € obbligato alla loro conservazione e
salvaguardia.

E preclusa alllOE ogni possibilitd di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la
documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano
formalmente adottati o approvati dalla SA.

8 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nell’eventualitad di modifiche progettuali intfervenute successivamente alla sottoscrizione
di un CA, il RUP (ovvero il DEC, ove nominato) ne dard comunicazione all'OE,
trasmettendo il progetto esecutivo aggiornato e dando evidenza delle variazioni degli
importi di progetto delle opere strutturali da collaudare.
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Qualora la variazione complessiva — in aumento o in diminuzione - dell'importo di
progetto dell'insieme delle opere strutturali rientranti in un CA, sia contenuta entro il limite
del 20% dell'importo originario, I'OE sara tenuto ad eseguire il Collaudo senza nessuna
variazione al corrispettivo previsto dal CA.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto al suddetto limite del 20%, le Parti dovranno
softoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA. In tal caso, la rideterminazione del
corrispettivo avverra solo rispetto all’eccedenza del £ 20%, alla quale saranno applicate
le modalita di calcolo del corrispettivo previste dall’art. 4.2.1.1 del presente CSA.

Le modifiche contrattuali all’AQ di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106
del Codice e potfranno avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

9 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
ATTUATIVI

La SA puo risolvere i CA per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’articolo 108 del
Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessita di messa in mora,
diffida o altro adempimento:

e qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al
10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;

e peril mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all’art. 5.8,

e in caso disospensione arbitraria del Servizio,

e in caso di mancato adempimento a quanto previsto all’art. 8.1.

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché
gli eventuali importi di penali che I'OE dovra riconoscere alla SA per il mancato
adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA pud trattenere la somma maturata a credito dell’OE
in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da
affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

La SA puo risolvere I'AQ per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’articolo 108 del
Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessitd di messa in mora,
diffida o altro adempimento:
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e qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente
art. 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
netto dell'’ Accordo Quadro;

e qualora siano risolti, per le condizioni di cui all’art. 9.1, almeno 3 CA in un periodo di
12 mesi, a prescindere dall’ammontare delle penali;

¢ qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ anche in relazione
agli obblighi assunti dall’OE in sede di Offerta Tecnica.

In caso dirisoluzione dell’ AQ, la SA siriserva di consentire |'ultimazione dei Servizi ancora in
essere in virtu dei CA gia softoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei
predetti CA gia sottoscritti.

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell’ AQ, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché
gli eventuali importi di penali che I'OE dovra riconoscere alla SA per il mancato
adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA pud trattenere la somma maturata a credito dell’OE
in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da
affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

10 ELENCO ALLEGATI

1. Norma Operativa “Collaudi Nuove Opere”.
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