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SCHEMA DI CONTRATTO MISTO PER L’APPALTO  

di fornitura ed installazione di rete antifauna dal km. 42+400 al Km. 54+625  dell’autostrada 

A/23 Udine - Tarvisio - Codice Appalto n. 005/UDINE/2020– Codice CIG 8369386BCE – 

Contratto SAP n. …………………. 

TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A., DIREZIONE 9^TRONCO UDINE con sede in Tavagnacco (UD) S.S. 13 Km. 

134+100– Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 -  in appresso denominata "Committente", / 

in persona ………………….. giusta i poteri a lui conferiti

E

……………………. con sede e domicilio legale in ……………………. , Via ……………………. - 

Codice Fiscale n…………………..- Partita I.V.A. n………………….. in appresso denominata 

"Appaltatore", in persona di ………………….. // nat / o / a a  …………………..il  

………………….. giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare // 

Codice fornitore …………………... 

PREMESSO: 

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) 

in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A/23 udine -

Tarvisio.; 

- il bando di gara relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT 

________________ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__  /1; 

- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della  procedura con 

conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot. 

……………..; 

1
Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, occorrerà sostituire la premessa con una del seguente tenore: “ASPI ha 

consultato ___ operatori individuati sulla base di indagini di mercato (ovvero: tramite elenchi) nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”.
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- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto; 

- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai 

relativi atti di attuazione, e s.m.i.;  

- che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attività che l’Appaltatore è 

chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto; 

- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. 

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo XX

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo XX

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute 

nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione delle attività indicate in 

epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini 

della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di 

progetto e nei documenti allegati al presente contratto.  

Tali elaborati e documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e 

sostanziale del Contratto:  

- l’Allegato “A” (Specifica Tecnica); 

- l’Allegato “B”(/Offerta  Economica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “C” (Cauzione Definitiva);  

-  l’Allegato “D” (polizza CAR);  

- L’Allegato “E” : Documenti sicurezza (DUVRI, Disciplinare per l’installazione, conduzione 

e rimozione cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia Spa, Linee guida 

operatore su strada rev. 06).
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

Articolo XX

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle / prestazioni / 

forniture / oggetto del Contratto è pari a ____________________________________, IVA esclusa 

/, di cui _____________ per oneri della sicurezza [in caso di servizi]/. 

Articolo XX

REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO 

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il 

perfetto compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto 

debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti 

allegati e richiamati. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo 

di € 34.542/00 determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI. 

Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che 

l’Appaltatore medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attività. L'Appaltatore, con la 

sottoscrizione del presente contratto, conferma: 

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l’Appalto; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attività e di ritenerli realizzabili nei tempi 

programmati e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema 
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di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguite le attività di cui al presente contratto; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute / nel 

bando di gara,  nel disciplinare di gara,  nello schema del presente contratto, nel DUVRI, negli 

elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;  

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la 

formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio 

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. 

L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque 

a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, 

costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di 

organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.  

Articolo XX

ANTICIPAZIONE 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività di cui al presente contratto accertata dal 

RUP/DEC, sempreché l’avanzamento delle medesime attività proceda secondo le previsioni 

contrattuali, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 

35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo contrattuale.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui sopra, 

alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate 

all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di 

interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma 

contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica. 

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante 

trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore 

complessivo della medesima anticipazione.  

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle 

prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Società.  
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Nel caso l’avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non 

proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal 

beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Società recupererà l’intero importo dell’anticipazione da 

recuperare attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta 

dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo  nel primo pagamento utile successivo alla 

decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al 

tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

Articolo XX

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi 

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna 

revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 

1467 c.c. 

Articolo XX 

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante 

comunicazione scritta. 

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro 

ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE 

DELL’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale 

dell'Appaltatore. 

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.  

Le comunicazioni tra il DEC e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori 

dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana. 
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Articolo XX 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Committente ha individuato l’Ing. Roberto Pastore , quale soggetto affidatario dei compiti propri del 

Responsabile Unico del Procedimento, nella sua qualità di Responsabile Operativo della Committente. 

Articolo XX 

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE  

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. 

…………….. nato a ………………….. il ………….. firmatario del presente atto nella sua qualità di 

…………………/ giusta procura allegata al presente contratto. / 

/L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo 

rappresentante il Sig. ……………….  nato a ………………..  il ………………. giusta procura 

allegata al presente contratto.  

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne 

l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori 

per conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti 

all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo./ 

Articolo XX 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

Il Direttore  dell’esecuzione del Contratto (DEC) è il Geom. Giorgio Cappellaro,  nominato  dalla 

Committente e chiamato a controllare l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del 

Procedimento. 

Articolo xx 

REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA 

COMMITTENTE 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, 

completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il 

riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle 
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prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 

attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi 

esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il 

soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’ 

Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 

all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.  

La Committente inoltre ha nominato il Direttore  dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato  a 

supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto. 

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente  a 

mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta 

comunicazione la variazione assumerà afficacia.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP e il  DEC rappresenteranno 

l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 

essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio 

personale. 

Articolo xx 

Garanzia 

L’Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o 

al montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità 

finale . 

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l’Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con 

immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro 

completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente. 

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’Appaltatore. 

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si 

manifesti. Qualora l’ Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la 
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Committente, previo avviso a mezzo pec o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere 

direttamente con diritto di rivalsa sull’Appaltatore. 

Articolo xx 

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta 

integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore 

medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

la garanzie definitiva menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 

quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in 

ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 

della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente 

Contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda 

a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento 

dei corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di 

sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo _____. 
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Articolo xx 

Coperture Assicurative 

La Polizza C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, è stata costituita mediante polizza 

n………..rilasciata da …………. .Tale copertura assicurativa prevede:  

•Frontespizio Sezione A - Partita 1 (Danni all’Opera): la somma assicurata è fissata in € ……………. 

(importo contrattuale) per le opere da realizzare, con limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari 

alla somma assicurata; 

•Frontespizio Sezione A - Partita 2 (Opere ed Impianti preesistenti): massimale non inferiore al 50% 

della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti. 

•Frontespizio Sezione A - Partita 3 (Demolizioni e sgombero): massimale non inferiore al 25% della 

somma assicurata con il minimo di € 500.000,00. 

•Frontespizio Sezione B (Responsabilità Civile verso Terzi): massimale € 5.000.000,00 per sinistro e per 

durata. 

Per tutte e ognuna delle suddette Sezioni e Partite sono ammesse le seguenti franchigie e minimi: 

•scoperto massimo del 10% per sinistro; 

•minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00. 

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per la Committente, di denunciare e gestire il 

sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri 

interessi. La polizza inoltre: 

- non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori  straordinari, responsabilità  

civile incrociata,  atti  di  terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da 

cedimento del terreno, vibrazione e franamento; 

- considera terzi, tra gli altri soggetti, la Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti 

della Committente e delle sue controllate; 

- considera assicurati oltre alla Committente e l’ Appaltatore, l’Anas, in qualità di Ente 

concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera. 
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Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti 

valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.  

Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando 

pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni 

che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto. 

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle 

condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avrà 

facoltà di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le 

spese per procedere al nuovo affidamento. / 

Articolo XX

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

Il tempo utile per eseguire la fornitura in opera oggetto del presente Contratto è pari a 120 giorni, 

naturali e consecutivi dalla data di avvio attività. 

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Committente.  

○ AVVIO ESECUZIONE 

Il DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del 

presente Contratto. 

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove 

applicabili alla tipologia di fornitura. 

Il DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio 

delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il 

Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo ____ 

“Cauzione definitiva”.  

All’esito dell’incontro il RUP e il DEC compileranno il verbale di Avvio esecuzione che sarà 

controfirmato tra le Parti.  
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In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà 

alcunchè, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connnesso. 

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale 

di consegna parziale. 

In caso di consegna anticipata si applica l’art. 19, co. 2, del D.M. del MIT 49/ 2018. 

○ SOSPENSIONI 

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice, per 

le quali il  DEC  redigerà apposito verbale entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le 

informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice. 

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art.  107 del Codice quelle 

disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a 

particolari eventi, durante i quali l’esecuzione delle attività resterà sospesa per esigenze di fluidità e 

sicurezza del traffico. 

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad 

alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in 

funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le 

seguenti durate espresse in giorni solari:  

- ferie estive: gg. 20 

- festività natalizie: gg. 10 

- festività pasquali: gg. 5 

- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 10 

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 

gennaio di ciascuna successiva annualità, il  DEC indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno 

dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno 

tempestivamente segnalate dallo stesso DEC. 

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, 

per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni 

all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o 

altro.  
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Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché 

previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento 

quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile 

di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando 

sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e 

moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento 

quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella 

misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 

ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima 

sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al 

valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano 

d’opera accertati dal DEC; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti 

norme fiscali. 

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza 

nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, 

per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunicherà al Responsabile del 

procedimento affinchè disponga la ripresa delle attività ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 

cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal Responsabile del procedimento, il  

DEC  redigerà il verbale di ripresa,  sottoscritto  anche dall’Appaltatore – e contenente il nuovo termine 

contrattuale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dal D.M. 7 marzo 

2018, n. 49. 

○ PENALI  



13 

Contratto firmato digitalmente 

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso 

facenti capo, troveranno applicazione le penali giornaliere pari al uno per mille dell’importo 

dell’ordinativo di lavoro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi del successivo “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa”, 

procedendo ad incamerare la cauzione di cui all’articolo ____ “Cauzione definitiva”. 

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazione residue, ciò avverrà in danno 

dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale ultimo caso, la Committente ha, 

in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei 

maggiori danni.  

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal 

RUP l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui 

all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il 

termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la 

Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

Articolo XX

RISERVE DELL’APPALTATORE 

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi  eccezione contestazione, rivendicazione e 

comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore 

intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, 

direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza 

sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o 

può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve 

devono essere iscritte anche nel primo atto contabile immediatamente successiva al verificarsi del fatto 

pregiudizievole al momento della firma.  
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Una volta firmato con riserva il documento contabile, l’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà 

nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene 

di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

Fermo quanto sopra, le Riserve che l’appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del 

Verbale di Avvio esecuzione e/o di Ultimazione, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del 

verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su 

tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima 

firma di contabilità successiva all’emissione di tali documenti.  

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in 

occasione di ogni aggiornamento contabile.  

Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate 

dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a 

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto esponendo 

le relative calcolazioni secondo le modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena di  

inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella 

parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da 

cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento degli importi cui l’appaltatore ritiene 

aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.  

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non 

confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o 

inammissibili, e comunque come  mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non 

potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o 

ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle 

medesime con le conseguenze di cui al presente articolo. 

All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto 

o per importo diverse da quelle formulate nei precedenti documenti contabili e deve confermare le 

Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia  intervenuta la definizione ai sensi degli 

articoli 205 e 208 del Codice. Se l’appaltatore non firma l’ultimo docuemtno contabile finale nel termine 

assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate 

nei precedenti atti contabili, la contabilità si ha come da lui definitivamente accettata. Firmato 
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dall’esecutore l’ultimo documento contabile, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i 

successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere 

motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione 

o l’accordo bonario. 

Analogamente le Riserve per le quali non sia  intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 

del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non 

sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità delle prestazioni salvo che tali Riserve 

siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato 

nel relativo certificato e/o  abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale 

intercorrente tra l’ultimo documento contabile e la verifica di conformità. 

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 

205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.  

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei 

lavori/DEC/RUP senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la 

contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.  

Articolo XX

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto 

delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui 

tale clausola accede.  

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi 

di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola 

transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, 

effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste 

Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto 
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dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne 

da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della 

Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente. 

Articolo XX

PAGAMENTI 

Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che  i pagamenti verranno 

effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro  30  giorni 

decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica 

di conformità o di regolare esecuzione.  

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta della 

stazione appaltante. 

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o 

moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della 

stessa della medesima ad Aspi. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 

seconda comma del codice civile. 

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, 

liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN….indicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 

s.m.i. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente 

ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso. 

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a 

tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti 

amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali 

casi, i maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che 
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lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi 

eventuali interessi. 

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni 

per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al 

subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto 

ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai 

subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza al DEC del soggetto che ha eseguito 

le attività contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi 

importi.  

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere 

espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. 

Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC.  

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa 

dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori. 

Modalità di fatturazione   

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta della stazione Appaltante, in forma elettronica 

utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

- Campo 2.1.1.11 “causale”. in cui inserire il numero del presente Contratto  

- Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG 

- Campo 2.4.2.13. in cui inserire l’IBAN 

Il numero del presente Contratto ed il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, 

ove previsti. 

Gestione contabilità 
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza 

bimestrale, con data di riferimento fine mese a prescindere dalla data di avvio attività. 
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Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

trattenuta dello 0,5%, le quali verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o 

di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

La contabilizzazione delle forniture oggetto del presente appalto avverrà: 

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati: mediante l’applicazione dei prezzi 

unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto. 

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente 

all’avanzamento delle prestazioni a misura 

Articolo XX

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con 

la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il 

diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, 

trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale 

debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute 

fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a 

quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto 

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con 

il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli 

adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale. 
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L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di esecuzione del Contratto.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette 

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati 

con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di 

compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la 

durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi: 

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di 

trasporto occorrenti per l' esecuzione delle attività;

- l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione delle attività 

oggetto di appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti 

competenti; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per 

strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attività; 

- l’esecuzione delle attività in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che ciò 

costituisca, anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o 

di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese; 

- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) 

attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore, 

ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori 

cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;  

- ogni obbligo e onere previsto nella documentazione tecnica e non specificato nel presente atto. 

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di 

cui all’art. 1460 c.c..  
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Articolo XX

 ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO 

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

I Lavori oggetto del presente contratto d’appalto Le prestazioni oggetto del presente Contratto 

verranno parzialmente eseguiti in presenza di traffico sull’autostrada in esercizio. 

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa 

posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli 

allegati “Documenti sciurezza”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del 

traffico che l’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale 

verranno rilasciate previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito all’avvenuta 

effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e 

linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale. 

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della 

Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone 

quest’ultimo indenne e sollevato. 

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 

garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante 

il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga 

necessarie per esigenze di traffico. 

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente  

privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente 

Contratto. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di 

esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari 

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla 

programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte 

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 
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Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo 

l’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella 

documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, 

deriverà a carico dell’esecutore. 

Resta a carico dell’Appaltatore: 

- l’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco 

competente i seguenti dati: 

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità 

degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri 

fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza; 

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde 

avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche; 

- comunicazione della rimozione del cantiere. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti 

per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme 

specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali 

s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 

del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, 

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).  

Articolo XX

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI 

L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri 

e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle 

attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro 

occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla 

sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 
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L’Appaltatorenon avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle 

quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa 

chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la 

facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.   

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attività in 

corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti. 

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la 

pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.  

L’ Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti 

sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da 

ciò derivare. 

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle 

proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice 

della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse 

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di 

transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini 

che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o 

richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza 

eventualmente interessate dall’esecuzione delle attività affidate.  

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle 

richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del 

traffico e la pubblica incolumità. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, 

affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione 

del contratto : 

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.); 

2.  Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di 

Autostrade per l’Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.) 
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Articolo XX

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 

normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, 

e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi 

territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni 

risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa 

a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di 

disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, 

indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo 

subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avrà il 
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diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche 

qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 

cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, 

eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto 

corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 

105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore 

a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito 

al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni 

degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti 

da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali 

atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione 

fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso 

giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, 

comma 2, dlgs 276/2003. 

Articolo XX

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI 

L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, 

gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e 

resoconti  che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti 

e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori 

ovvero al DEC. 

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e 

tutte le sostanze e i materiali  in genere derivanti da attività svolte dall’Appaltatore e di cui la stessa 
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intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del 

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o 

recuperati. Tali attività dovranno essere svoltenel rispetto della normativa vigente a cura e spese 

dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero 

aventi sia natura economica che amministrativa. 

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto 

necessario per la corretta applicazione della parte IV delD.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti 

e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, 

l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell’impianto di recupero o di smaltimento, i 

registri di carico e scarico, i formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica 

dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli 

Enti competenti o di controllo.  

L’Appaltatore provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto 

quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare 

per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o 

quantitativi previsti dalla normativa vigente, l’effettuazione del deposito esclusivamente in zone non 

esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree 

pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la 

corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l’assenza di miscelazione tra rifiuti aventi 

diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, l’intervento tempestivo con 

idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.  

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere del DEC o del RUP del contratto, sia effettuato per le 

attività di cui al presente contratto, l’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le 

previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, 

svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle 

forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, 

compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, 

il trasporto dei rifiuti da recuperare, le attività, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non 

si potessero per qualunque ragione recuperare. 
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L’Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attività, dovrà produrre per ogni cantiere un piano di 

gestione dei rifiuti ove sono individuate  caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che 

saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.  

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei 

rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle 

autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.  

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere 

ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia  

la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le 

operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti 

competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC, al compimento delle operazioni per eliminare 

la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla 

legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno 

ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni attinenti ai rifiuti 

o al loro smaltimento o recupero.  

Articolo XX

TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori, e, più in generale,  in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti 

gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla 

sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo 

periodo. 
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5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 

ambientali  prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del 

contratto; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente 

Contratto. 

Articolo xx 

SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 

i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed 
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esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di 

eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno 

immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai 

lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, 

verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di 

riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di 

ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere 

tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione delle attività o durante la 

prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

Articolo XX 

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno 

avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della 

Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in 

diminuzione, proposte dal DEC, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate 

dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi 

dell’art. 106, comma 4.  
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Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 comma 4 suindicato, 

le disposizioni relative a: 

A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità 

o della qualità delle attività o di sue parti. (valore massimo 5 % importo complessivo del 

contratto);  

B) interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3% importo 

complessivo del contratto);  

C) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di appalto, con riferimento 

ad attività già ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attività 

complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore 

massimo 8% importo complessivo del contratto);  

D) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l’impossibilità di stabilire a 

priori con esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E’ possibile, infatti, che 

l’esecuzione delle attività venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da 

flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la 

contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà 

richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le 

cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attività. In tali circostanze il DEC 

procederà all’aggiornamento dei contenuti del DUVRI e dei relativi oneri della sicurezza. (valore 

massimo 5% dell’importo complessivo del contratto). 

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche 

elencate dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel 

rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo totale del contratto di appalto. 

Articolo XX

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI  

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso  dichiarato in sede di offerta, non intende 

affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./ 

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il 

subappalto delle seguenti prestazioni: 
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……../ 

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara) 

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. / Si 

specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota 

del 40% dell’importo complessivo del contratto/ 

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del 

risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il 

cottimo, anche parziale, delle attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione 

scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le 

modalità di cui al presente articolo. 

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni 

assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del 

Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di 

risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate. 

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno 

portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, 

anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori o al DEC/RUP, sarà comunque 

tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione 

del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere. 

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il 

Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. 

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, 

risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro 

appaltato e/o parti del medesimo. 

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore 

dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del 

possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa 

istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno 

costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività 

ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.  
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Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento 

dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di cui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata,  la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e 

l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende 

subappaltare o dare in cottimo; 

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della 

manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, 

nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, 

con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto 

rientrano nei limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti 

nel presente contratto, nonché di corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 

105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, 

idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche 

del rispetto del citato limite; 

c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista; 

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria 

del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;  

e) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver 

provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, 

subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto 

previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. 

f)  in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con 
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rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio; 

g) dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui 

all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, 

ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;  

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti: 

  per l’impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, l’inesistenza dei 

motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80; 

 l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale 

esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e 

indicazione delle generalità dei relativi membri; 

 in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che detengano una 

partecipazione pari o superiore al 5%[da verifica eventuali aggiornamenti legislativi]; 

 l’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno; 

 in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile 

nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza o di direzione dell’Impresa; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice; 

 di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto; 

 la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese; 

 qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 

187:  

I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, 

la composizione societaria del socio; 

II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto 

(ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 

qualsiasi altro dato a disposizione; 
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III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto 

nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere 

della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS.. 

Si precisa infine che:   

• in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI 

LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla DEC, 

prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dallo stesso 

DEC, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) 

assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale 

utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad 

osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed è 

responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti 

dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, 

commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 

dell’art. 105 del Codice.  

• l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al DEC gli stati di avanzamento delle attività o 

la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle attività contabilizzate nel 

periodo per ogni singolo subappalto; 

• Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC, svolge le seguenti funzioni:  

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 

subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla 

stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;  

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di 

prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  

c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP 

dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice; 

• l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 



34 

Contratto firmato digitalmente 

ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa 

subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma 

o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente 

comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli 

organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione 

dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché 

dall'eventuale nuova documentazione necessaria; 

• dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà 

essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale; 

• l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici 

completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le 

condizioni. 

SUBCONTRATTI  

Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito 

di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del 

subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso 

in cantiere da parte dei subcontraenti. 

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno 

essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:  

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto; 

2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività subaffidata e 

contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con 

l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma; 

3) descrizione delle attività che verranno effettuate con l’indicazione della relativa incidenza percentuale 

della manodopera;  

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle 
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Imprese; 

5) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver 

provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, 

noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 

81/2008 s.m.i. 

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere della ditta 

subcontraente, è subordinata alla verifica del POS. 

L’Appaltatore dovrà comunicare al DEC, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che 

non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e 

l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al DEC, il contratto, che 

dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente 

punto 2).

Articolo XX/

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa….………alle 

condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto. 

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara,  i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente 

dall’Appaltatore………………………………. / 

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà 

tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, 

omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 

oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime 

nell'esecuzione dell'appalto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di 

avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di 

adottare tutti gli opportuni provvedimenti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 

Codice. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche 

sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 

dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da 

parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, 

coadiuvato dal direttore dei lavori/DEC/RUP, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procederà alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. / 

Articolo XX/

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)  

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI 

/L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 

ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di 

modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare 

l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a 

comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese 

ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel 

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./ 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo 

indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la 

sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e 

alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non 

comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex 

art. 1456 c.c. 
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Articolo XX

VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di 

legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite 

di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni 

oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in 

tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto art ____ 

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della 

forniture/servizio.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte 

della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 

50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 

207/2010. 

Articolo XX

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI 

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di 

titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno 

concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione 

del contratto. 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di 

sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno. 
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L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente 

possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti 

dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o 

licenziatario. 

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da 

azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei 

Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale 

azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o 

all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o 

qualsiasi altro diritto di terzi. 

L’impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l’uso di 

dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, 

modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.  

L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di 

contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione 

al suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in 

giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. 

La Committente assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, 

l’impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in 

giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di 

diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque 

impossibile, la Committente ha facoltà di richiedere all’impresa, che ne deve sostenere gli oneri:  

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla 

continuazione dell’uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva 

accertato dal giudice;  

oppure 

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al 

risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.  
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La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere anche esercitata non 

appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l’impresa, possa trovare validi 

motivi per essere iniziata. 

Articolo xx 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 

attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui 

l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e 

si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 

l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese 

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i 

danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare 

terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare 

scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le 

necessità derivanti dall'esecuzione delle attività assunti. 

Articolo XX

PUBBLICITÀ 

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento 

pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio 

adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione delle attività con assoluto divieto 



40 

Contratto firmato digitalmente 

per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di 

consentirlo a terzi. 

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette 

che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di 

compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il 

Committente si è riservato ai sensi del presente articolo. 

Articolo XX

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: garanzie, coperture assicurative, 

tempistica dell’appalto, tracciabilità dei flussi finanziari – nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a 

carico dell'appaltatore, esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di 

viabilità conseguenti, prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione – rifiuti, 

tutela dell’ambiente e della sicurezza, obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di 

inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attivita’ svolta dall’appaltatore, 

gestione rifiuti da attivita’ svolta da parte della committente, subappalti e subcontratti, avvalimento, 

verifica di conformità, composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed 

amministrativi. 

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di 

volersene avvalere: 

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite 

nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’adempimento del presente contratto; 

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o 

menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo 

di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente 

contratto di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; 

La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 

del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi: 
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a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo 

del contratto; 

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da 

quelle comunicate/autorizzate; 

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la 

 Concessionaria/Committente.; 

d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore; 

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione; 

f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

 preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

g) Quando il RUP/DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le 

modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016; 

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, 

comma 4, d.lgs. 50 del 2016. 

i) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di 

cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 del 

Codice, in uno dei seguenti casi: 

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.  

Il contratto potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di 

inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle 
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prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse 

ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente 

notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un 

termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità 

necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, il contratto si intenderà 

automaticamente risolto ai sensi di legge. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al 

risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai 

precedenti articoli. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

 La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore 

mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del 

termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. 

 In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in 

possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in 

contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto 

all’Appaltatore. 

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà 

raddoppiata.  

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla 

fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo 

in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui 

sopra. 

 Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, 

stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione 

dello stato di consistenza delle attività già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e 

mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.  
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La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e 

mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno 

effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. 

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con 

l’assistenza di due testimoni.  

 Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di 

cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il 

Committente non intenda utilizzare. 

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che 

dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. 

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del 

Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. 

 Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, 

riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi 

contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di 

comune accordo. 

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro 

compenso. 

 Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non 

potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di 

riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto 

potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. 

 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà 

diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti 

articoli così come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, 

fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E 

COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del 



44 

Contratto firmato digitalmente 

Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione 

dell’eventuale maggior danno.  

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed 

accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto alla 

Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. 

La Committentente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con 

l'esecuzione o il completamento delle attività, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 50 del 2016. 

Articolo XX

RECESSO

La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di  recedere in qualunque momento dal contratto 

di appalto secondo le modalità di seguito precisate.  

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un 

preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali 

il contratto si dovrà ritenere privo di effetti  

Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla 

riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del 

Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti 

dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare 

netto delle attività eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle 

prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto. 

Articolo XX

ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente 

contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il 

Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di 
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quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 

eventualmente derivati al Committente. 

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le 

necessarie attività.  

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli 

eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso 

essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della 

Committente. 

Articolo XX

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI 

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto 

dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in 

compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione 

dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà 

in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto. 

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli 

importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta. 

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento 

contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e 

causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore. 

Articolo XX

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà 

competente esclusivamente il Foro di Roma.  

Articolo xx 

SPESE STIPULA E SPESE PUBBLICAZIONE  

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e 

stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei 

suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti 
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relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette 

all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo 

in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  L'Appaltatore 

dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, 

provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi 

e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

Articolo XX 

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY 

ANTICORRUZIONE 

La  Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti  documenti adottati da 

Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo  (pubblicato  sul  sito  di Atlantia S.p.A.); II) Parte 

Generale del Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade  

per  l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per 

l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento 

dei propri  obiettivi,  anche  ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  231/2001  e  s.m.i.  

e  di  ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione  di  fattispecie corruttive. La Contraente è 

inoltre tenuta a fornire  puntuale  informativa  circa  eventuali variazioni intervenute nel corso  del  

rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla  Società  ai  fini  anticorruzione  e  

rilasciate  anteriormente alla sottoscrizione  del  contratto.  L’inosservanza  dei principi stabiliti nei 

suddetti  documenti  per  espressa  pattuizione  tra  le  parti  costituirà inadempimento contrattuale, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.,  che  potrà  comportare l’applicazione di penali o la 

risoluzione del contratto  in  ragione  della  gravità  della violazione e della maggiore o minore 

esposizione al rischio di Autostrade per l’Italia. 

Articolo xx 

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 
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contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso 

di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti 

ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 

eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia 

S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della suddetta 

normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente 

conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 

presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 

effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 

suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

. Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  

trattamento è…………….…………….. quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 

………………….……………(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa 

Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi al 

trattamento dei dati personali.  

.  L’Appaltatore ……………………………  

Articolo xx 
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RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI 

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di 

interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 

Articolo XX/  

/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I. 

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in 

pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, 

salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011. 

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del 

valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,  fatta 

salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla 

Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute 

dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio. / 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge 

attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1342 

c.c., i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione, 

revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell’appalto, riserve dell’appaltatore, 
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tracciabilità dei flussi finanziari – nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, 

esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti, 

prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione – rifiuti, tutela dell’ambiente e 

della sicurezza, obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, 

sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attivita’ svolta dall’appaltatore, gestione rifiuti da attivita’ svolta 

da parte della committente, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalti e 

subcontratti, avvalimento, verifica di conformità, proprietà industriale e commerciale – brevetti, 

manleva, risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa, recesso, esecuzione in danno, 

risarcimento danni – indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente, spese 

dell’affidamento, risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di 

pubblicazione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


