

Rif. Stazione Appaltante

CODICE FORNITORE: xxxxxx

Spett.le
Nome impresa / Professionista
Via
Cap - Città (Prov)

e, p.c.:

Ing.

OGGETTO: AUTOSTRADA A14

COMMESSA n.

ODA SAP N. (da citare nella corrispondenza)

CODICE CIG n.

CODICE CUP n.

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO INERENTI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PASSANTE DI BOLOGNA" RELATIVO AL POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE / TANGENZIALE DAL KM 8+750 AL KM 22+100 DELL'AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - TARANTO (Appalto tender_45381)

Premesso che:

- la Committente ha indetto una procedura _____ ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice") per l'affidamento di _____;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. __ del __/__/20__ /;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____ – Codice CUP n. _____;
- codesta Società / codesto Professionista / _____ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l'effetto, / la medesima / il medesimo / ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente incarico alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- / è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo); /
- / (eventuale) pertanto, si procede alla stipula del presente Incarico sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, così come previsto all'art. 3 del D.L. 76/2020; /
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo a codesta la Società / codesto Professionista / , delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del Codice;

- codesta la Società / codesto Professionista / dichiara che quanto risulta dal presente Incarico e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- codesta la Società / codesto Professionista / ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Incarico che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, per un importo di Euro _____ rilasciata da _____ in data _____ ;
- nel presente atto con il termine "giorni" si intende "giorni naturali e consecutivi";

tutto ciò premesso, tra Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche "Committente") e / codesta la Società / codesto Professionista / (C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, / in persona di _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ / (nel seguito per brevità anche "/ Società / Professionista"), congiuntamente intesi anche come "le Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

1) Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'incarico:

- A. Criteri OEPV;
- B. Capitolato Speciale d'Appalto
- C. Offerta Tecnica;
- D. Offerta Economica;
- E. Schema di "Lettera di Nomina del CSE";
- F. Disposizione Operativa "Sistema di Gestione Qualità per esecuzione di lavori";
- G. Progetto Definitivo;
- H. "Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di Servizi";
- I. Informativa GDPR;
- J. Brochure Informativa sulla Policy Anticorruzione.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, si dovrà considerare la previsione più onerosa. Qualora tale principio non sia applicabile, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, fermo restando il principio di considerare la previsione più onerosa, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

2) Oggetto del Contratto

Con il presente atto si affida a codesta Società / codesto Professionista, relativamente ai lavori in oggetto, l'incarico di Direzione Lavori (nel seguito anche "DL"), di Coordinamento alla Sicurezza in fase esecutiva (nel seguito anche "CSE").

L'incarico di CSE sarà successivamente oggetto di specifica nomina ad personam da parte del Responsabile Lavori ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i. / alla figura professionale da Voi individuata all'interno della Vs organizzazione in fase di Offerta / a codesto Professionista /.

Si specifica fin d'ora che le opere potranno essere suddivise in lotti, pertanto nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, codesta Società potrà essere chiamata a confrontarsi con più soggetti Esecutori. Tutte le attività di coordinamento ed interfaccia necessarie si intendono pertanto ricomprese nell'importo contrattuale.

I servizi di ingegneria oggetto del presente incarico dovranno essere svolti, secondo la diligenza professionale, in conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. (di seguito "D.M. n. 49/2018") e DLgs 81/08 e s.m.i. – nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati e da quanto ivi richiamato.

In particolare, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, si rimanda alle attività e ai compiti richiamati nei citati Decreti MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. e DLgs 81/08 e s.m.i..

Il Direttore dei Lavori / nominato / prescelto dalla Società / è l'Ing.: che dichiara, con l'accettazione del presente incarico, di essere in possesso dei requisiti previsti nell'offerta tecnica allegata al presente atto.

Il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è l'Ing./Dott./Geom./

Importo dei lavori per la realizzazione dell'opera di cui in epigrafe previsto a base di gara:
€

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Incarico, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Incarico, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Incarico. Il Referente Tecnico indicato da / codesta Società / codesto Professionista / è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione dei servizi oggetto dell'incarico, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell'Incarico ed interfaccia nei confronti di / codesta Società / codesto Professionista / per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio in appalto.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Incarico.

/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a supportare il RUP per l'esecuzione dell'Incarico.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

3) Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: _____ all'attenzione di _____
/ SOCIETA' / PROFESSIONISTA /: _____
all'attenzione di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Incarico e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

4) Attività

4.1) Direzione Lavori (DL)

/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Direzione Lavori ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi l'esecuzione dei lavori in piena autonomia e responsabilità, personalmente o tramite i suoi collaboratori (Ufficio di DL), con esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate alla Committente e meglio specificate ai successivi punti 9), 10) e 11).

Altresì codesta Società / codesto Professionista è tenuta/o a mettere in atto e garantire la composizione dell'Ufficio di DL, il gruppo di lavoro e la relativa organizzazione così come proposto in sede di Gara (cfr. allegato Offerta Tecnica), accertato dalla Commissione di Gara ed accettato dalla Committente.

La Committente si riserva inoltre il diritto, in ogni fase dell'esecuzione contrattuale, di richiedere la sostituzione di uno o più professionisti componenti l'Ufficio di DL ovvero del DL stesso, qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali da richiedere l'applicazione di penali di cui al punto 14) del presente incarico. Il tal caso / Codesta Società / Codesto Professionista / si obbliga a proporre un sostituto per il professionista entro 7 giorni con una risorsa in possesso delle medesime qualifiche professionali previste nel Bando di Gara e nell'Offerta Tecnica allegata, o superiori.

Si precisa che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 3, del Codice – il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto e nella tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma di progetto in ossequio all'art. 3 D.M. n. 49/2018.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà:

- per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;
- nella fase di autorizzazione dei subappalti, fornire assistenza al RUP per la verifica del ribasso dei prezzi proposti per le lavorazioni in subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, entro 7 giorni dalla richiesta;
- acquisire dall'Esecutore dei Lavori di realizzazione dell'opera di cui in epigrafe (nel seguito "Esecutore") gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- acquisire, tramite l'Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati;
- comparare l'ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto contabilizzato a vantaggio dell'Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa nei confronti delle proprie subappaltatrici;

- trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al SAL precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarità o inadempimenti;
- trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento le relazioni riservate sulle riserve formulate dall'Esecutore ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del Codice (Accordo bonario) e dell'art. 14 comma 5 lett. f) del DM 49/2018 (Conto finale);
- ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le attività oggetto di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia;
- informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità: in particolare sarà Vostra cura compilare, in coerenza con l'articolo 11, comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si verificano sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause, adottando senza indugio provvedimenti al fine di ridurne le conseguenze dannose;
- munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori al Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard compatibili con quelli della Committente (cartelle di rete, software di condivisione, etc.);
- trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i dati relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.);
- redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i documenti di Contabilità Finale come previsto al D.M. n. 49/2018;
- essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es. accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori;
- garantire un sistema di tracciabilità dei campioni utilizzati per le prove sui materiali finalizzate alle verifiche di legge e dei requisiti di Capitolato, presenziando ai prelievi in situ;
- presenziare alla produzione, attraverso visite presso gli stabilimenti, degli elementi strutturali in acciaio e calcestruzzo (es. travi, apparecchi d'appoggio, elementi prefabbricati, ecc);
- eseguire i rilievi geologici e le letture della strumentazione di monitoraggio geotecnico e strutturale previsti nel progetto, adottando tempestivamente le azioni che si rendessero necessarie in caso di anomalie;
- verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici e prestazionali previsti in progetto e nel capitolato speciale d'appalto;
- assicurare tutte le prestazioni, incarichi, sopralluoghi e controlli che riguardano l'esecuzione delle attività di rimozione e/o censimento delle interferenze nonché l'assistenza per l'espletamento di tutte le attività connesse agli espropri sia temporanei che definitivi;
- assicurare l'esecuzione delle proprie attività in conformità a quanto previsto nell'ambito del "Sistema di gestione integrato qualità e ambiente" (cfr. allegato xx) in uso presso la Committente;
- / (se proposto in offerta tecnica) assicurare il mantenimento, per tutta la durata del contratto, delle certificazioni di qualità previste dal sistema integrato QAS di cui al criterio OT – A.3 dell'offerta tecnica;
- / (se proposto in offerta tecnica) assicurare le modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio DL, alle attività di controllo e supervisione del cantiere, nonché di attuazione del controllo qualità e sicurezza delle lavorazioni secondo quanto proposto in sede di

- gara tramite l'offerta tecnica allegata – Criterio di valutazione “OT - B.1 – Struttura Organizzativa Controllo Qualità Lavori”; /
- / *(se proposto in offerta tecnica)* garantire, per tutta la durata del contratto, la professionalità dichiarate per il gruppo di lavoro e la gestione in qualità dell'appalto secondo quanto proposto in sede di gara tramite l'offerta tecnica allegata – Criterio di valutazione “OT - B.3 – Modalità di Esecuzione del Servizio”; /
 - / *(se proposto in offerta tecnica)* assicurare l'applicazione della metodologia di Project Management – nel rispetto del sistema di Project Management in uso presso la Committente, con particolare riguardo alle modalità di interazione con la Committente stessa proposte in sede di gara tramite l'offerta tecnica allegata – Criterio di valutazione “OT B.4 – Sistema di Project Management”; /
 - / *(se proposto in offerta tecnica)* assicurare l'attivazione delle “Modalità di Gestione del Contenzioso e della Programmazione Lavori” secondo quanto proposto in sede di gara tramite l'offerta tecnica allegata – Criterio di valutazione “OT B.5”; /
 - consegnare al RUP un report mensile relativo alle attività svolte ed all'andamento dei principali aspetti dell'appalto, entro il 10° giorno del mese successivo;
 - verificare la sussistenza di tutti i benessere, concessioni, nulla osta, autorizzazioni preliminari necessari all'esecuzione delle opere;
 - verificare la conformità del progetto alle autorizzazioni conseguite;
 - approvare i progetti costruttivi;
 - fornire assistenza organizzativa, operativa e documentale ai collaudatori statici;
 - fornire per ciascuna lavorazione che compone la WBS evidenza delle quantità (per ciascun articolo di elenco prezzi di riferimento) da cui si possa desumere la percentuale di avanzamento;
 - redigere e collezionare tutta la documentazione necessaria per il rilascio parziale e definitivo delle opere eseguite alla competente Direzione di Tronco;
 - ogni altra prescrizione contenuta nel Capitolato Speciali d'Appalto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.M. 49/2018 / codesta Società / codesto Professionista / sarà responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovrà provvedere all'accettazione dei materiali, verificando che i medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato, accertandone altresì la conformità a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

/ Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o, inoltre, a rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea ed alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto.

Quanto all'accettazione dei materiali, infine, si precisa che i materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Ferme restando le responsabilità del DL riguardo l'accettazione dei materiali sopra richiamate, questi dovrà garantire il coordinamento e la necessaria assistenza per le attività di esecuzione delle prove sui materiali da costruzione affidate dalla Committente a Società terze. Rientra espressamente tra gli oneri della DL il coordinamento con tali società terze circa la programmazione delle attività di prova, nonché la redazione di tutti i documenti contabili necessari per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite da dette società.

In ogni caso, l'esecuzione dell'incarico affidato dovrà avere luogo in modo da garantire il tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali.

A tal fine e nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del Procedimento, potrà emanare ordini di servizio all'Esecutore dei Lavori (Impresa esecutrice) inerenti ad aspetti tecnici ed economici dell'appalto.

In particolare, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà verificare il corretto adempimento e l'osservanza da parte dell'Esecutore, di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti e in particolare delle modalità poste in atto in merito al riuso di materiali da scavo e al riutilizzo entro lo stesso confine di cantiere, tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, anche ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un'ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne l'applicazione. Ferme restando le responsabilità del DL in maniera ambientale sopra richiamate, per le attività di vigilanza ambientale e monitoraggi ambientali la Committente ha formalizzato un incarico a Società Collegata con la quale il DL dovrà interfacciarsi;

Dovrà altresì verificare che l'Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorità competenti.

In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata informativa al Responsabile del Procedimento.

Resta espressamente inteso che costituisce compito di / codesta Società / codesto Professionista /, facente parte del presente incarico e senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attività previste all'art. 7 del D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Esecutore, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Esecutore, coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall'art. 176, commi 12, lett. b), 13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che / codesta Società/codesto professionista / dovrà richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A. competente per territorio, nonché supportare il RUP nella gestione delle richieste di autorizzazioni a manovra provenienti dalle altre società impegnate nel progetto.

In tema di contestazioni e riserve, / codesta Società / codesto Professionista / è obbligata/o ad attenersi alle specifiche disposizioni previste dalla Committente nei documenti contrattuali, in particolare dovrà garantire assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, anche in caso di ricorso delle parti in giudizio.

Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o a verificare, per conto del Responsabile del Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., per tutti i subappalti e subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o a redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento una relazione dettagliata sul comportamento dell'Esecutore e dei subappaltatori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovrà essere resa per ciascuna Impresa costituente l'Associazione medesima.

Detta relazione dovrà, in ogni caso, essere resa qualora si sia proceduto alla risoluzione o al recesso del contratto d'appalto in danno all'Impresa.

/ Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o ad eseguire le seguenti attività di controllo:

- in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la Committente le conseguenze dannose;
- redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;
- controllare la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività di tutti i documenti contabili;
- classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
- Accertarsi dell'effettuazione di tutte le prestazioni aggiuntive offerte dall'Esecutore ed accettate dalla Committente e dalla Commissione di Gara ed esplicitamente inserite nel contratto di appalto di Lavori.

Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessità di introdurre modifiche in conformità dell'art. 106 del Codice e alle previsioni del contratto dei lavori, codesta Società / codesto Professionista / dovrà fornire al Responsabile del Procedimento l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo. In particolare, porterà preventivamente e con la massima tempestività a conoscenza del RUP le ragioni che determinano la suddetta necessità e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in apposita relazione.

Sarà, altresì, tenuta/o, su richiesta della Committente, ad elaborare le eventuali variazioni al progetto.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo del contratto dei lavori, comunicandole preventivamente al RUP.

In sede di collaudo, / Codesta Società / Codesto professionista /:

- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

4.2) Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE)

/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Coordinamento alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero con assunzione diretta.

Il Professionista designato sarà nominato "Il Coordinatore".

Si allega al presente atto lo schema della "Lettera di nomina del CSE" che sarà sottoscritta dal Responsabile Lavori e controfirmata per accettazione dal Professionista incaricato.

L'incarico dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e dovrà essere assicurato il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili come individuati dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza professionale.

La Committente si riserva il diritto, in ogni fase dell'esecuzione contrattuale, di richiedere la sostituzione del CSE designato qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali da richiedere l'applicazione di penali di cui all'art. 14 del presente incarico. Il tal caso / Codesta Società / Codesto Professionista / si obbliga a sostituire il CSE entro 7 giorni con una risorsa in possesso delle medesime qualifiche professionali previste nel Bando di Gara e nell'Offerta Tecnica allegata, o superiori.

Il CSE, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla normativa vigente in materia, dovrà:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo sistematico delle attività, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- aggiornare tempestivamente il PSC al verificarsi di un nuovo rischio interferenziale non previsto;
- nella fase di autorizzazione dei subappalti, fornire assistenza al RUP per la verifica della congruità degli oneri della sicurezza trasferiti ai subappaltatori senza ribasso, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, entro 7 giorni dalla richiesta;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di coordinamento preliminari all'inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di coordinamento periodiche, di volta in volta necessarie;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo Decreto ove previsto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurare il rispetto delle disposizioni del Codice;
- Consegnare al RUP un report mensile relativo alle attività svolte ed all'andamento dei principali aspetti dell'appalto, entro il 10° giorno del mese successivo;
- fornire per ogni SAL evidenza delle quantità eseguite rispetto a quelle previste nel PSC;
- promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione delle maestranze relativamente al tema della sicurezza, con l'esecuzione di campagne attive quali, ad esempio l'istituzione di "safety walks" o "toolbox talks" periodici con le maestranze dell'Esecutore o dei suoi subappaltatori;

Il Coordinatore designato è tenuto ad informare il Direttore di Tronco territorialmente competente della Committente di ogni problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e per effetto degli stessi, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità.

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile dei Lavori nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall'entrata in vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti.

5) Attestazione

L'Attestazione sullo stato dei luoghi risulta sarà rilasciata dal RUP; in ogni caso il RUP potrà richiedere al DL un aggiornamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 49/2018.

6) Durata e opzioni

Le prestazioni oggetto del presente Incarico sono connesse al contratto di lavori relativi all'esecuzione dell'opera indicata in epigrafe e devono conseguentemente essere eseguite in complessivi 64 mesi decorrenti dalla data di attivazione delle prestazioni da parte del RUP. Ad ogni modo le prestazioni si esauriranno a valle dell'emissione della contabilità finale, del certificato di collaudo e riconsegna delle opere alla Direzione di Tronco di Bologna (DT3) e si articoleranno temporalmente come specificato nel CSA, paragrafo 3.2.

7) Compenso e modalità di pagamento - Anticipazione

La Committente riconoscerà a codesta Società / codesto Professionista / a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, sulla base dell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara, l'importo a forfait fisso e invariabile, per le seguenti prestazioni:

- per la DL: €
- per il CSE: €

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c. Tutte le attività oggetto del presente contratto saranno assoggettate alla medesima aliquota di ribasso offerta in sede di gara.

Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, codesta Società / codesto Professionista / dovrà sopportare per l'espletamento dell'incarico, sempre con riferimento alle prestazioni e agli oneri distinti nella documentazione di gara e nel presente atto.

Il pagamento del compenso di ciascuna prestazione avverrà con le seguenti modalità:

- 20% a titolo di anticipazione, con le modalità appresso richiamate;
- 75% da calcolarsi sull'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento (SAL) ai sensi di quanto previsto dal contratto d'appalto dei lavori;
- saldo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché / codesta Società / codesto Professionista / abbia già assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione sulle eventuali riserve.

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività di cui al presente contratto accertata dal RUP/DEC, sempreché l'avanzamento delle medesime attività proceda secondo le previsioni contrattuali, viene corrisposta a favore dell'Appaltatore, previa richiesta scritta dello stesso, una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui sopra, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale dei lavori. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte di / codesta Società / codesto Professionista /..

Nel caso l'avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell'anticipazione, non proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili a / codesta Società / codesto Professionista /, quest'ultimo decade dal beneficio dell'anticipazione. In tal caso la Società recupererà l'intero importo dell'anticipazione attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Qualora nei termini previsti dalla vigente normativa e per cause esterne alla volontà di / codesta Società / Professionista /, non si arrivasse alla sottoscrizione del certificato di collaudo delle opere entro i 6 mesi dopo l'ultimazione dei lavori e sempre che la contabilità degli stessi sia stata redatta nei termini di legge, si procederà alla liquidazione di un ulteriore tranche del 2,5% sull'importo dei lavori eseguiti, fermo restando il saldo finale alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti dalla Committente a 30 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura di acconto, che verrà emessa dopo autorizzazione del RUP/DEC con la cadenza del SAL relativo all'appalto dei lavori. La fattura dovrà riportare il numero di incarico indicato nel presente atto. Trova applicazione l'art. 113-bis del Codice.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per la Committente da parte di EsseDiEsse S.p.A., società di servizi della Committente.

8) Modifica dell'incarico durante il periodo di efficacia

Le modifiche contrattuali del presente contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

8.1 Modifiche previste nei documenti di gara ex art. 106, co. 1, lett. a) del Codice.

Il corrispettivo potrà trovare variazioni, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nel presente atto, in relazione alle eventuali modifiche previste in contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del Codice, in ragione delle modifiche che potranno intervenire al Progetto Definitivo e che saranno consolidate nel Progetto Esecutivo prima dell'avvio dei lavori, così come previste ed anticipate con il documento allegato "Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di Servizi" inviato in sede di Gara. In tali fattispecie troverà applicazione l'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice.

Stante quanto sopra premesso, si riportano di seguito le modalità di calcolo per compensare le possibili modifiche che potranno intervenire rispetto al progetto ovvero durante l'esecuzione dei lavori:

- Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento "Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di Servizi" dovessero comportare una variazione, in maggiorazione ovvero riduzione, dell'importo dei lavori contenuta entro il 5% dell'importo complessivo del contratto, non sarà corrisposto alcun incremento ovvero riduzione contrattuale all'Appaltatore;
- Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento "Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di Servizi" dovessero comportare una variazione, in maggiorazione ovvero riduzione, dell'importo dei lavori compresa tra il 5% e il 10%, sarà riconosciuto un incremento ovvero riduzione contrattuale pari al 5% del valore a base d'asta del presente incarico di cui alla tabella 1 del Disciplinare di Gara: al suddetto incremento ovvero decremento sarà applicato il ribasso offerto da / codesta Società / codesto Professionista in sede di Gara;
- Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento "Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di Servizi" dovessero comportare una variazione, in maggiorazione ovvero riduzione, dell'importo dei lavori compresa tra il 10% e il 20%, sarà riconosciuto un incremento contrattuale ovvero riduzione pari al 15% del valore a base d'asta del presente incarico di cui alla tabella 1 del Disciplinare di Gara: al suddetto incremento ovvero decremento sarà applicato il ribasso offerto da codesta Società / codesto Professionista in sede di Gara;

- Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento “Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di Servizi” dovessero comportare una variazione, in maggiorazione ovvero riduzione, dell'importo dei lavori superiore al 20%, sarà riconosciuto un incremento ovvero riduzione contrattuale pari al 20% del valore a base d'asta del presente incarico di cui alla tabella 1 del Disciplinare di Gara: al suddetto incremento ovvero decremento sarà applicato il ribasso offerto da codesta Società / codesto Professionista in sede di Gara;
- In caso di sospensione dell'esecuzione e/o prolungamento della durata contrattuale dovuto alla maggiore durata dei lavori che non comporti variazione d'importo del contratto dei lavori ovvero comporti variazioni dell'importo netto contrattuale contenute entro il 5%, il maggiore importo dovuto a codesta Società / codesto Professionista viene previsto ai sensi dell'art. 23 comma 2 del DM 49/2018 e quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del medesimo Decreto;
- In caso di incremento del contratto lavori fino al 5% del valore netto del contratto anzidetto a seguito di modifiche contrattuali e che non comporti variazioni della durata contrattuale, non viene previsto alcun incremento contrattuale a / codesta Società / codesto Professionista;
- In caso di incremento del contratto lavori maggiore del 5% del valore netto del contratto anzidetto con o senza conseguente prolungamento della durata contrattuale, il maggiore importo dovuto a / codesta Società / codesto Professionista viene calcolato moltiplicando l'importo contrattuale della prestazione di DL per la quota di incremento eccedente il 5% e per la percentuale data dal rapporto tra l'importo netto della prestazione DL e il valore a base di gara del contratto dei lavori (aliquota DL); si procede analogamente per la prestazione di CSE, considerando il rapporto tra l'importo pattuito per il CSE e il valore a base di gara del contratto dei lavori (aliquota CSE).

8.2 Modifiche non sostanziali ex art. 106, co. 1, lett. e) del Codice.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto dei lavori a cui il presente incarico si riferisce, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 comma 4 suindicato:

- a) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori (valore massimo 7% importo complessivo del presente contratto);
- b) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo dei lavori, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito del contratto di appalto lavori, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 7% dell'importo complessivo del presente contratto);

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche al contratto lavori elencate dalla lettera A) alla lettera B) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del presente contratto.

9) Rapporti tra la Committente ed Esecutore dei Lavori

Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti alla Committente previsti ai punti 10) e 11) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto contrattuale con l'Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di particolare rilevanza tecnica.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano:

- l'autorizzazione alla consegna dei lavori;
- la concessione di eventuali proroghe;
- l'assenso alla sospensione e alla ripresa lavori;
- il controllo finanziario e programmatico dei lavori;
- l'assenso all'emissione di ordini di servizio che conducono a decisioni di carattere economico e programmatico o di particolare rilevanza tecnica;
- la condivisione della corrispondenza avente particolare rilevanza contrattuale nei confronti dell'Esecutore.

Le attività svolte dalla Committente non sollevano codesta Direzione Lavori dalle responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato.

10) Poteri di controllo della Committente sull'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva

La Committente si riserva espressamente un potere di controllo sull'efficienza e sulle attività della Direzione Lavori oggetto del presente incarico. Sarà inoltre facoltà della Committente di nominare uno o più professionisti in affiancamento al DL qualora ritenuto necessario.

11) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 10), la Committente potrà in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa, la Committente esporrà i propri rilievi.

Codesta Società/codesto professionista è obbligata/o a tener conto di essi e relazionare sull'avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.

12) Contabilità lavori

La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio alla normativa vigente.

Si precisa che il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

13) Responsabilità e Polizza R.C. Professionale

Con l'accettazione del presente incarico / codesta Società / codesto Professionista / assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Committente, in osservanza alla normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati alla Committente ed ai terzi, per imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti di Direzione Lavori.

Il Direttore dei lavori garantisce altresì, con l'accettazione del presente incarico, il possesso di tutti i titoli e requisiti per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.

Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle condizioni, dei rischi e delle modalità derivanti dai lavori di cui in oggetto.

A copertura del rischio per tali danni / codesta Società/codesto Professionista / ha predisposto la polizza RC Professionale n. _____, stipulata con _____, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 10.000.000,00. La durata della polizza decorre dalla data di inizio dei lavori a quella del collaudo finale. La polizza dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore affidatario del presente contratto (nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza dovrà essere stipulata a nome del raggruppamento e dovrà garantire tutti i componenti del raggruppamento).

14) Penalità

In caso di inadempimento da parte di / codesta Società / codesto Professionista / agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora invece, in seguito ad inadempienze di codesta Società / codesto Professionista siano state applicate delle penali e tali inadempienze non abbiano tuttavia comportato un effettivo ritardo nelle attività affidate all'Esecutore ovvero il ritardo causato possa essere recuperato nell'attività complessiva, è facoltà della Committente valutare le penalità comminate come trattenute, operando l'eventuale disapplicazione totale o parziale delle stesse nel primo SAL utile successivo.

Superata la percentuale del 10%, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 23 "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa" e Art. 25 "Recesso" e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno di codesta Società / codesto Professionista inadempiente. In tale ultimo caso la Committente ha in particolare diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito di codesta Società / codesto Professionista non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

15) Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità ovvero da altro documento ritenuto idoneo dalla Committente.

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC ovvero altro documento idoneo in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro di codesta Società / codesto Professionista o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti di codesta Società / codesto Professionista, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare a codesta Società / codesto Professionista gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

16) Cessione del credito o del Contratto

/ Codesta Società / Codesto Professionista / non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa di / codesta Società / codesto Professionista /.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità di / codesta Società / codesto Professionista / nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto sono regolate dall'art. 106 comma 13 del Codice.

Il presente Incarico non può essere ceduto a pena di nullità.

17) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

/ Codesta Società / Codesto Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza Codesta Società / Codesto Professionista deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte della / Società / Professionista / stesso.

/ Codesta Società / Codesto Professionista, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. _____.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, Codesta Società / Codesto Professionista indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato a Codesta Società / Codesto Professionista al seguente indirizzo pec _____ (*inserire indirizzo/i pec dell'ufficio della Società/professionista preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine*), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a _____ (*inserire indirizzo/i pec*) (*inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /*). Codesta Società / codesto Professionista si obbliga, inoltre, a comunicare (*inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /*) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore di codesta Società / codesto Professionista, a qualsiasi titolo attinenti il presente Incarico, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (*indicare IBAN o numero di conto corrente postale*) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;
Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

.....

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

18) Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

/ Codesta Società / codesto Professionista / è tenuta/o, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

/ Codesta Società / codesto Professionista / è tenuta/o altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Incarico, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Incarico opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza di codesta Società / codesto Professionista, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

/ Codesta Società / codesto Professionista / si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

/ Codesta Società / codesto Professionista / si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte di codesta Società / codesto Professionista e di intermediazione fraudolenta/somministrazione

irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

19) Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, codesta Società / codesto Professionista, nell'ambito delle attività svolte per l'esecuzione a norma di legge del presente incarico, si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato speciale d'appalto.

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine / codesta Società / codesto Professionista / dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'Incarico;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Incarico.

20) Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte da codesta Società / codesto Professionista con la stipula dell'Incarico e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, codesta Società / codesto Professionista medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Incarico, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui codesta Società / codesto Professionista consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Codesta Società / codesto Professionista è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Incarico, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere a codesta Società / codesto Professionista, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Incarico.

Nel caso in cui codesta Società / codesto Professionista non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare risolto di diritto il presente Incarico ai sensi del successivo articolo ____.

21) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi

Codesta Società/Codesto professionista attesta con la sottoscrizione del presente Incarico la non sussistenza di conflitti di interesse, ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Incarico quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. (inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.).

Le prestazioni oggetto del presente Incarico non possono essere affidate o sub affidate a terzi.

22) Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione

/ Codesta Società / Codesto Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

/ Codesta Società / Codesto Professionista inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, altresì, di aver letto e compreso quanto riportato nella "Brochure Formativa sulla Policy Anticorruzione" ad esso allegata (All. n. I).

23) Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi a codesta Società / codesto Professionista con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo xx "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo xx "Cessione del credito o del Contratto", Articolo xx "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo xx "Cauzione Definitiva", Articolo xx "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo xx "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo xx "Subappalto", Articolo xx "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo xx "Tutela dell'ambiente e della Sicurezza".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi a codesta Società / codesto Professionista con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Incarico, codesta Società / codesto Professionista comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente Incarico;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali a / codesta Società / codesto Professionista / pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;

- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Incarico o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui / codesta Società / codesto Professionista / non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Incarico;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione del Contratto per colpa di / codesta Società / codesto Professionista /, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite di / codesta Società / codesto Professionista / nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento di codesta Società / codesto Professionista il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze di codesta Società / codesto Professionista, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti di codesta Società / codesto Professionista, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- Codesta Società / codesto Professionista, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Incarico.

24) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

25) Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Incarico previa comunicazione scritta da inviare a codesta Società / codesto Professionista con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del Codice. In tal caso, codesta Società / codesto Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo _____ "Importo del Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

Codesta Società / codesto Professionista rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

26) Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.. /

(Qualora sia stato richiesto in sede di offerta)

E' consentito a codesta Società / codesto Professionista il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta e rientranti nelle fattispecie previste all'art. 31 comma 8 del Codice, di seguito riportate: _____.

In ogni caso Codesta Società / codesto Professionista non può dare in subappalto l'esecuzione del presente Incarico senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, codesta Società / codesto Professionista dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del Codice e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Codice, codesta Società / codesto Professionista provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Codesta Società / codesto Professionista è obbligato a trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del Codice, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, codesta Società / codesto Professionista dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità o da altro documento che possa attestare la regolarità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione degli articoli 31 comma 8 e 105 del Codice. /

/ (Overo, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che codesta Società / codesto Professionista, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto a / codesta Società / codesto Professionista di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Incarico. /

27) Impegno di Riservatezza

Codesta Società / codesto Professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Incarico, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui codesta Società / codesto Professionista venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per codesta Società / codesto Professionista per tutta la durata dell'esecuzione dell'Incarico e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali codesta Società / codesto Professionista è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza codesta Società / codesto Professionista è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto a codesta Società / codesto Professionista, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto a codesta Società / codesto Professionista di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei servizi assunti.

28) Riserve

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che / codesta Società / codesto Professionista / intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Incarico, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 3 del presente contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 3 del presente contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

Le Riserve dovranno essere formulate da codesta Società / codesto Professionista, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che / codesta Società / codesto Professionista / ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui / codesta Società / codesto Professionista / ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui / codesta Società / codesto Professionista / ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere da / codesta Società / codesto Professionista / in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata da / codesta Società / codesto Professionista / per evitare il prodursi della decadenza.

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul

certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

/ Codesta Società / codesto Professionista / è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell'Incarico, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

29) Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente incarico sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

30) Spese e regime fiscale

/ Codesta Società / codesto Professionista / dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del presente contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell'Incarico. Il presente Incarico, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. Codesta Società / codesto Professionista dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante a codesta Società / codesto Professionista.

31) Informativa per la gestione dei dati relativi al Contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le parti del presente Incarico si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto della Committente, da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto e Data Owner del trattamento è quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- La Società:

Resta espressamente inteso che con l'accettazione del presente incarico codesta Società/codesto professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attività di revisione per la scrivente Società e per le altre società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta Società in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente, tramite PEC all'indirizzo autostradepertalia@pec.autostrade.it, unitamente agli allegati.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. codesta Società / codesto Professionista approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art xx “Durata e opzioni”, Art xx “Penali”, Art. xx “Responsabilità e Polizza RC Professionale”, Art xx “Cauzione Definitiva”, Art xx “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espresa”, Art xx “Cessione del Credito o del Contratto”, Art xx “Compenso e modalità di pagamento”, Art xx “Recesso”, Art xx “Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione”, Art xx “Riservatezza”, Art xx “Foro Competente”, Art xx “Spese e Regime Fiscale”.

Distinti saluti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.