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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  

PER LA FORNITURA DI MACCHINE TRATTAMENTO ARIA PER LA 

CLIMATIZZAZIONE, LA PRESSURIZZAZIONE E IL TRATTAMENTO DELL’ARIA DEI 

FABBRICATI O DELLE CABINE ESAZIONE PEDAGGIO DISLOCATE SULL’INTERA 

RETE AUTOSTRADALE ASPI  

TRA 

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. n. 07516911000 in appresso denominata "Committente", in persona ………………….. 

giusta i poteri a lui conferiti 

E 

……………………. con sede e domicilio legale in ……………………. , Via ……………………. - 

Codice Fiscale n…………………..- Partita I.V.A. n………………….. in appresso denominata 

"Appaltatore", in persona di ………………….. // nat / o / a a  …………………..il  

………………….. giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare // 

Codice fornitore …………………... 

PREMESSO: 

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) 

in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada 

……………………..; 

- / il bando n. _______relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT 

________________ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__  /; 

- /che il Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice avente ad oggetto 

l'affidamento delle attività di cui in epigrafe esperita in data………………….. / ed in data 

………………..;/ 

- che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa………………….. ; 
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- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della  procedura con 

conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot. 

……………..; 

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto; 

- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai 

relativi atti di attuazione, e s.m.i.;  

- che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attività che l’Appaltatore è 

chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto; 

- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. 

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel 

presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione delle attività indicate in epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini 

della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di 

progetto e nei documenti allegati al presente contratto. 

Tali elaborati e documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e 

sostanziale del Contratto:  

- l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico); 

- l’Allegato “B”(Offerta Economica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “C” (Cauzione Definitiva);  

-  l’Allegato “D” (polizza RCT/O);  
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In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 

Articolo 3 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle forniture oggetto del 

Contratto è pari a ____________________________________, IVA esclusa. 

 

Articolo 4 

REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO 

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto 

compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito 

conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e 

richiamati. 

Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore 

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attività. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del 

presente contratto, conferma: 

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l’Appalto; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attività e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati 

e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema 

di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguite le attività di cui al presente contratto; 
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- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara , nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;  

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni economiche effettuate con la formulazione 

dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome 

scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non 

potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le 

valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e 

remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione 

e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.  

Articolo 5 

ANTICIPAZIONE 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività di cui al presente contratto accertata dal 

RUP/DEC, sempreché l’avanzamento delle medesime attività proceda secondo le previsioni 

contrattuali, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 

del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo contrattuale.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui sopra, 

alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate 

all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di 

interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma 

contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica. 

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante 

trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo 

della medesima anticipazione.  

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle 

prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Società.  

Nel caso l’avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non 

proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal 

beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Società recupererà l’intero importo dell’anticipazione da 

recuperare attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’appaltatore 
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ovvero trattenendo il relativo importo  nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal beneficio 

dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 

dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

Articolo 6 

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi 

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna 

revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 

1467 c.c. 

Articolo 7 

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE 

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante 

comunicazione scritta. 

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro 

ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE 

DELL’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale 

dell'Appaltatore. 

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.  

Le comunicazioni tra il DEC e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori 

dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana. 

Articolo 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Committente ha individuato l’Ing. Davide Campolongo quale soggetto affidatario dei compiti propri 

del Responsabile Unico del Procedimento. 
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Articolo 9  

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE  

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. 

…………….. nato a ………………….. il ………….. firmatario del presente atto nella sua qualità di 

…………………/ giusta procura allegata al presente contratto. / 

/L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo 

rappresentante il Sig. ……………….  nato a ………………..  il ………………. giusta procura allegata 

al presente contratto.  

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne 

l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per 

conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti 

all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo./ 

Articolo 10  

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

Il/I Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) è il sig. / i sig.ri 

__________________________1 nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare 

l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento; 

 

Articolo 11 

REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA 

COMMITTENTE 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, 

completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il 

riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle 

prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 

 

 
1 Inserire il nominativo del soggetto designato da ASPI quale Direttore dell’esecuzione del Contratto. 
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attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi 

esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il 

soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’ 

Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione 

delle attività previste dal presente Contratto.  

La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a 

supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della Committente 

(Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.  

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente a mezzo 

pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la 

variazione assumerà afficacia.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i  DEC / rappresenteranno 

l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 

essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio 

personale. 

 

Articolo 12 

GARANZIA 

 

L’Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o 

al montaggio, per un periodo di 36 mesi dalla data di presa in consegna del materiale. 

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l’Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con 

immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa 

sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente. 

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato 

per le sole parti sostituite. 

Tutti i costi di trasporto,  consegna, scarico a terra delle macchine e di assicurazione saranno a carico 

dell’Appaltatore. 
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L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si 

manifesti. L’Appaltatore provvederà ad assicurare l’intervento in sito entro i successivi 3 giorni lavorativi 

e dovrà garantire il ripristino delle funzionalità della macchina entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di 

intervento. 

Qualora l’ Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, 

previo avviso a mezzo pec o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto 

di rivalsa sull’Appaltatore. 

Articolo 13 

CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta 

integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore 

medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

la garanzia definitiva menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 

quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni 

caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 

della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente 

Contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda 

a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei 

corrispettivi contrattuali. 
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In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere 

il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo “Ammontare del Contratto” o 

dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del 

Contratto – Clausola risolutiva Espressa”. 

Articolo 14 

COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento 

delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.  

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _________________ stipulata con 

______________ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, 

esplicitando nel novero dei terzi la Committente. 

Articolo 15 

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

Il termine per l’ultimazione delle forniture oggetto di affidamento è pari a 1.095 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto, che sarà comunicata 

all’Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.  

Articolo 16 

MODALITÀ DI CONSEGNA 

Quanto oggetto del presente Contratto dovrà essere consegnato, trasportato e scaricato previi accordi tra 

l’Appaltatore e il Personale dell’ufficio competente della Committente, entro 10 settimane dalla data di 

emissione e invio dell’ordinativo da parte della Committente, presso i siti presenti lungo le autostrade di 

competenza di Autostrade per l’Italia, di seguito riportati:  

- Direzione I Tronco - Genova con competenza su: A7, A10, A12 (Genova - Sestri Levante), A26, 

A26/A7, A26/A4, A8/A26 Diramaz. Gallarate - Gattico (dal Km 13.2 al Km 24.1) 

- Direzione II Tronco - Novate Milanese con competenza su: A1 (dal Km 0 al Km 119.5), A4, A8, 

A8/A26 (dal Km 0 al Km 13.2), A9 

- Direzione III Tronco - Bologna con competenza su: A1(dal Km 119.5 al Km 210.1), A13, A14 (dal 

Km 0 al Km 144.2), A14 Raccordo di Casalecchio, RA1, A14 Diramazione per Ravenna 

- Direzione IV Tronco - Firenze con competenza su: A1 (dal Km 210.0 al Km 417.6), A1 var, A11 
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- Direzione V Tronco - Fiano Romano con competenza su: A1 (dal Km 417.6 al Km 633.3), A1 

- Diramaz. Roma Nord, A1 Diramaz. Roma Sud, A12 (Civitavecchia - Roma) 

- Direzione VI Tronco - Cassino con competenza su: A1 (dal Km 633.3 al Km 754.3 e ramo Barra 

Km 5.1), A16 (dal Km 0 al Km 127.6), A30 

- Direzione VII Tronco - Pescara con competenza su: A14 (dal Km 144.2 al Km 505.0) 

- Direzione VIII Tronco - Bari: A14 (dal Km 505.0 al Km 743.4), A16 (dal Km 127.6 al Km 172.4) 

- Direzione IX Tronco - Udine: A23, A27. 

 

Non sono previsti lotti minimi di consegna. 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale 

da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di 

immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente. 

In particolare il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 

800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l’Appaltatore 

è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet 

Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché conformi alla normativa 

Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza sanitaria del pallet stesso. 

Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati: 

- denominazione dell’Appaltatore; 

- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre); 

- data di produzione e di consegna.  

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, l’Appaltatore dovrà 

provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna 

confezione una etichetta che riporti gli stessi dati. 

Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà accettato e verrà 

rispedito all’Appaltatore con addebito delle spese di trasporto. 

 

Articolo 17 

AVVIO ESECUZIONE 
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Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente 

Contratto. 

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove 

applicabili alla tipologia di fornitura. 

Il RUP/DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio 

delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente 

ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.  

All’esito dell’incontro il / RUP / DEC / compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato 

tra le Parti.  

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà 

alcunchè, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connnesso. 

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale 

di consegna parziale. 

In caso di consegna anticipata si applica l’art. 19, co. 2, del D.M. del MIT 49 del 2018. 

Articolo 18 

SOSPENSIONI 

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le 

quali il / RUP / DEC / redigerà apposito verbale entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente 

tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice. 

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art.  107 del Codice quelle 

disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a 

particolari eventi, durante i quali l’esecuzione delle attività resterà sospesa per esigenze di fluidità e 

sicurezza del traffico. 

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio 

di ciascuna successiva annualità, il / RUP / DEC / indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno 

dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno 

tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori/DEC/RUP.  

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per 

esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni 
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all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o 

altro.  

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste 

ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile 

di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul 

risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato 

per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla 

base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella 

misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 

ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima 

sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al 

valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano 

d’opera accertati dal direttore dei lavori/DEC/RUP; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti 

norme fiscali. 

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza 

nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, 

per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività. 

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunicherà al Responsabile del 

procedimento affinchè disponga la ripresa delle attività ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 

cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal Responsabile del procedimento, il / 

RUP / DEC / redigerà il verbale di ripresa,  sottoscritto  anche dall’Appaltatore – e contenente il nuovo 

termine contrattuale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dal D.M. 7 marzo 

2018, n. 49. 

Articolo 19 
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PENALI  

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, 

troveranno applicazione le penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:  

- Per ogni giorno di ritardo nelle consegne verrà applicata una penale dello 0,5% sul valore della 

fornitura di ciascun ordinativo. 

- In caso di non conformità alle specifiche tecniche della macchina consegnata, verrà applicata una 

penale dello 0,5% sul valore dell’importo del presente contratto, oltre agli oneri di riconsegna della nuova 

fornitura. 

Al verificarsi della suddetta fattispecie, troveranno applicazione le penali per ritardo nelle consegne di cui 

al punto precedente. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo 

il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi del successivo “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa”, 

procedendo ad incamerare la cauzione di cui all’articolo  “Cauzione definitiva”. 

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazione residue, ciò avverrà in danno 

dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale ultimo caso, la Committente ha, in 

particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei 

maggiori danni.  

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP 

l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo 

“Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine 

anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si 

riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni 

giorno di ulteriore ritardo. 

Si precisa, inoltre, che, con riferimento all’ articolo “Garanzia e assitenza”  del Capitolato tecnico: 

- per ogni giorno di ritardo sul primo intervento in sito durante il periodo di garanzia, da effettuarsi 

entro 3 giorni lavorativi da richiesta della Committente, verrà applicata una penale pari a € 

100,00/giorno; 
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- per ogni giorno di ritardo sul ripristino definitivo della macchina, da effettuarsi entro 20 giorni 

lavorativi dalla richiesta della Committente, verrà applicata una penale pari a € 150,00/giorno. 

Per la determinazione del ritardo farà fede la data della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso 

dalla Committente. 

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

 

Articolo 20 

RISERVE DELL’APPALTATORE 

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi  eccezione contestazione, rivendicazione e 

comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore 

intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, 

direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul 

primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può 

determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono 

essere iscritte anche nel primo atto contabile immediatamente successiva al verificarsi del fatto 

pregiudizievole al momento della firma.  

Una volta firmato con riserva il documento contabile, l’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà 

nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene 

di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

Fermo quanto sopra, le Riserve che l’appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del 

Verbale di Avvio esecuzione e/o di Ultimazione, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del 

verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su 

tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima 

firma di contabilità successiva all’emissione di tali documenti.  

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in 

occasione di ogni aggiornamento contabile.  

Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate 

dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a fondamento 

della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative 
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calcolazioni secondo le modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena di  inammissibilità, qualsiasi 

modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva 

alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è 

ammesso il solo aggiornamento degli importi cui l’appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del 

“fatto continuativo” stesso.  

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non 

confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o 

inammissibili, e comunque come  mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non 

potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o 

ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime 

con le conseguenze di cui al presente articolo. 

All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto 

o per importo diverse da quelle formulate nei precedenti documenti contabili e deve confermare le 

Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia  intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 

205 e 208 del Codice. Se l’appaltatore non firma l’ultimo docuemtno contabile finale nel termine 

assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei 

precedenti atti contabili, la contabilità si ha come da lui definitivamente accettata. Firmato dall’esecutore 

l’ultimo documento contabile, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta 

giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza 

delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. 

Analogamente le Riserve per le quali non sia  intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 

del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non 

sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità delle prestazioni salvo che tali Riserve 

siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato 

nel relativo certificato e/o  abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale 

intercorrente tra l’ultimo documento contabile e la verifica di conformità. 

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 

205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.  
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L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei 

lavori/DEC/RUP senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la 

contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.  

Articolo 21 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto 

delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui 

tale clausola accede.  

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di 

legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola 

transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, 

effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste 

Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne 

da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della 

Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente. 

Articolo 22 

PAGAMENTI 

Pagamenti 

Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno 

effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro  30 giorni 
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decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica 

di conformità o di regolare esecuzione.  

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta della 

stazione appaltante. 

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o 

moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa 

della medesima ad Aspi. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 

seconda comma del codice civile. 

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore/fornitore a titolo di 

acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente……………… indicatoci ai sensi dell’art. 

3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore/fornitore deve provvedere a comunicare al 

Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela 

dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti 

amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali 

casi, i maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo 

stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali 

interessi. 

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni 

per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al 

subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto 

ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai 

subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha 

eseguito le attività contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei 

relativi importi.  
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La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere 

espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. 

Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.  

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa 

dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori. 

 

Modalità di fatturazione   

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta della stazione Appaltante, in forma elettronica 

utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

/ Campo 2.1.1.11 “causale”. in cui inserire il numero del presente Contratto  

/  Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG 

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP 

 

Il numero del presente Contratto ed il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, 

ove previsti. 

 
Gestione contabilità 
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza mensile  

Gli stati di avanzamento lavori verranno emessi ogni 30 del mese di calendario ed il RUP provvederà ad 

emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo stato di avanzamento. La fattura verrà 

richiesta dalla Stazione Appaltante entro i successivi 7 giorni. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta 

dello 0,5%, le quali verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 

parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

La contabilizzazione delle forniture/servizi oggetto del presente appalto avverrà sulla base dei prezzi 

unitari di cui all’allegato “Offerta Eeconomica” a seguito della consegna della fornitura. 
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Articolo 23 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con 

la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il 

diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, 

trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale 

debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali 

da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli 

deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di 

affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti 

necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte 

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di 

esecuzione del Contratto.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette 

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con 

il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a 

tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la 

durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. 
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Articolo 24 

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 

normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, 

e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi 

territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche ed integrazioni. 

/Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di 

conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto l’Appaltatore è 

tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti ivi richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali 

disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto. / 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa 

a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
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Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di 

disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, 

indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo 

subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avrà il 

diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche 

qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 

cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali 

retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere 

l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la 

Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo 

spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al 

riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli 

obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte 

dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali 

atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione 

fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso 

giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 

2, dlgs 276/2003. 

 

Articolo 25 

TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori, e, più in generale,  in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a 

rispettare le seguenti prescrizioni: 
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1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti 

gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla 

sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali  

prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto. 

 

Articolo 26 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Il presente Contratto non richiede la redazione del D.U.V.R.I né genera costi dovuti ad interferenze, i 

quali pertanto, sono pari ad Euro 0,00. 

L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine 

di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei 

lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed 
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esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali 

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno 

immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Articolo 27 

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno 

avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente 

ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, 

proposte dal Direttore dei Lavori/DEC/RUP, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed 

approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai 

sensi dell’art. 106, comma 4.  

Articolo 28 

SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI  

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso  dichiarato in sede di offerta, non intende affidare 

in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./ 

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il 

subappalto delle seguenti prestazioni: 

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara) 

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. Si specifica 

che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. 

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento 

di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche 

parziale, delle attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del 
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Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al 

presente articolo. 

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni 

assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del 

Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di 

risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate. 

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno 

portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche 

nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori o al DEC/RUP, sarà comunque tenuto, 

e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del 

contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere. 

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il 

Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. 

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, 

risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro 

appaltato e/o parti del medesimo. 

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore 

dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del 

possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa 

istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno 

costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero 

per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.  

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento 

dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

di cui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:  

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata,  la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e 

l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende 

subappaltare o dare in cottimo; 

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, 
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relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la 

clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi 

del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso ai sensi della predetta norma.  

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei 

limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente 

contratto, nonché di corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 105, comma 14, 

del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee 

indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto 

del citato limite; 

c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento 

a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista; 

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria 

del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;  

e) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver 

provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, 

subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto 

previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. 

f)  in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con 

rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio; 

g) dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui 

all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, 

ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;  

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti: 

✓  per l’impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, l’inesistenza dei 

motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80; 
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✓ l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale 

esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e 

indicazione delle generalità dei relativi membri; 

✓ in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che detengano una partecipazione 

pari o superiore al 5%[da verifica eventuali aggiornamenti legislativi]; 

✓ l’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno; 

✓ in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza o di direzione dell’Impresa; 

✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice; 

✓ di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto; 

✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese; 

✓ qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 

187:  

I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, 

la composizione societaria del socio; 

II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, 

quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro 

dato a disposizione; 

III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto 

nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere della 

ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 

n. 81/2008 s.m.i.. 

Si precisa infine che:   

• in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI 

LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla 
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DL/DEC/RUP, prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando 

richiesto dalla DL/DEC/RUP stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali 

(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti 

per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore 

è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale 

e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed è responsabile 

in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti 

dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del 

Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.  

• l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla DL/DEC/RUP gli stati di avanzamento delle 

attività o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle attività contabilizzate 

nel periodo per ogni singolo subappalto; 

• Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori/DEC/RUP, con l’ausilio dei 

direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la 

presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono 

subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, 

comma 2, del codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la 

parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) 

provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP 

dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice; 

• l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 

ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa 

subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma 

o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente 

comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli 

organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione 

dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché 

dall'eventuale nuova documentazione necessaria; 
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• dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà 

essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale; 

• l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici 

completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le 

condizioni. 

SUBCONTRATTI  

Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di 

comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del 

subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso 

in cantiere da parte dei subcontraenti. 

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere 

prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:  

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto; 

2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività subaffidata e 

contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione 

degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso ai sensi della predetta norma; 

3) descrizione delle attività che verranno effettuate con l’indicazione della relativa incidenza percentuale 

della manodopera;  

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese; 

5) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver 

provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, 

noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 

81/2008 s.m.i. 

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere della ditta 

subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n. 

81/2008 s.m.i.. 
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L’Appaltatore dovrà comunicare alla DL/DEC/RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i 

subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 

l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla 

DL/DEC/RUP, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le 

condizioni di cui al precedente punto 2).  

Articolo 29 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa….………alle condizioni 

previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto. 

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara,  i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente 

dall’Appaltatore………………………………. / 

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà 

tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, 

omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 

oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime 

nell'esecuzione dell'appalto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di 

avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di 

adottare tutti gli opportuni provvedimenti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche 

sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa 

ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte 

dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal 

direttore dei lavori/DEC/RUP, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle 

risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli 
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obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. / 

Articolo 30 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)  

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano 

le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali 

variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati 

comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati 

precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al 

Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento 

legale dal quale risulti tale variazione. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo 

indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la 

sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e 

alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non 

comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex 

art. 1456 c.c. 

Articolo 31 

VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di 

legge. 
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Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite 

di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni 

oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in 

tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della 

forniture/servizio.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte 

della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 

50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 

207/2010. 

Articolo 32 

NON ESCLUSIVA 

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà 

di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto 

all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.  

 

Articolo 33 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano 

attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 

attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui 

l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 
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L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si 

estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è 

venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese 

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i 

danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi 

a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, 

nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità 

derivanti dall'esecuzione delle attività assunti. 

Articolo 34 

MANLEVA 

L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non 

comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia 

che all'estero. 

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da 

azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, 

da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si 

fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero 

diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro 

diritto di terzi. 

Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale 

(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e pagherà le somme 

eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di 

condanna, purché: 

a.tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore alla Committente; 
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b.la Committente avvisi tempestivamente l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’Appaltatore 

l’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale. 

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità 

dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato. 

 

Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto 

a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su: 

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla 

Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla 

Committente;  

2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrada per l’Italia ha ricevuto da terze parti e che 

ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la 

collaborazione dell’Appaltatore; 

3. una violazione relativa all’architettura di rete; 

4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente; 

5. altri fatti non imputabili all’Appaltatore.  

Articolo 35 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di 

volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: garanzia, coperture assicurative, 

tempistica dell’appalto, tracciabilità dei flussi finanziari – nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a 

carico dell'appaltatore, prescrizioni a tutela dei lavoratori, tutela dell’ambiente e della sicurezza, sicurezza 

sul lavoro, subappalti e subcontratti, avvalimento, verifica di conformità, composizione societaria 

(d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. 

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di 

volersene avvalere: 

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite 

nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’adempimento del presente contratto; 
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b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o 

menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di 

lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente 

contratto di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; 

La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 

del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi: 

a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo del 

contratto; 

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la 

 Concessionaria/Committente.; 

d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore; 

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione; 

f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

 preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

g) Quando il RUP/DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da 

parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di 

cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016; 

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, 

comma 4, d.lgs. 50 del 2016. 

f) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui 

all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 

del 2016, in uno dei seguenti casi: 

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
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2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.  

Il contratto potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di 

inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle 

prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse 

ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente 

notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine 

di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso 

di omissione o di persistenza nell’inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai 

sensi di legge. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento 

dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai precedenti articoli. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

▪ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante 

raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il 

quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova ed all’immissione in possesso del Committente. 

▪ Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, 

stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione 

dello stato di consistenza delle attività già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e 

mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.  

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi 

d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno 

effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. 

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con 

l’assistenza di due testimoni.  
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▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, 

riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi 

contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di 

comune accordo. 

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro 

compenso. 

▪ In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà 

diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti 

articoli così come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, 

fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E 

COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del 

Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione 

dell’eventuale maggior danno.  

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed 

accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, 

a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. 

La Committentente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con 

l'esecuzione o il completamento delle attività, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 50 del 2016. 

Articolo 36 

RECESSO 

La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di  recedere in qualunque momento dal contratto 

di appalto secondo le modalità di seguito precisate.  

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso 

di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto 

si dovrà ritenere privo di effetti  

Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla 

riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del 

Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
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Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti 

dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 

nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle 

attività eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora 

da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto. 

Articolo 37 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà 

competente esclusivamente il Foro di Roma.  

Articolo 38 

REGIME FISCALE 

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta 

d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. 

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali 

dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, 

l’Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata 

dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince: 

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento; 

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore; 

- attestazione che l’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza; 

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. / 

 

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie) 

Articolo 39 

REGIME FISCALE 

Per l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli adempimenti 

legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria 

dell’Appaltatore è: ……………………….. / 
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Articolo 40 

SPESE DELL’AFFIDAMENTO 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e 

stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei 

suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti 

relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., 

dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso 

d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  L'Appaltatore dovrà, altresì, 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al 

pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 

gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

 

Articolo 41 

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

POLICY ANTICORRUZIONE 

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da 

Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul  sito  di Atlantia S.p.A.); II) Parte 

Generale del Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade  per  

l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei 

documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri 

obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  231/2001 e s.m.i.  e di ulteriori 

condotte prodromiche alla realizzazione di  attispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire 

puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle 

informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società  ai  fini  anticorruzione  e  rilasciate  anteriormente 

alla sottoscrizione  del  contratto.  L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti  documenti  per  

espressa  pattuizione  tra  le  parti  costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 c.c.,  che  potrà  comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto  in  ragione  

della  gravità  della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l’Italia. 
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Articolo 42 

ANTIRICICLAGGIO 

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella "scheda 

antiriciclaggio", allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni 

necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della 

Committente.  

 

Articolo 43 

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 

contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso 

di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti 

ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 

eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della suddetta 

normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati 

per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché 

per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono 

reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto 

alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e 

di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

. Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  trattamento 

è…………….……………..   quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 
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………………….……………(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa 

Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi al 

trattamento dei dati personali.  

.  L’Appaltatore ……………………………  

 

Articolo 44 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI 

TERZI 

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di 

interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, 

eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 

 

Articolo 45 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I. 

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza 

di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto 

previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011. 

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del 

valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,  fatta 

salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla 

Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla 

Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.  

Articolo 46   

RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Le spese di  pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme 

saranno corrisposte alla Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno essere dettratte in 

mailto:dpo@pec.autostrade.it
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compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effetursi in favore 

dell’Appaltatore. 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo 

Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività 

di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1342 

c.c., i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione, 

revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell’appalto, riserve dell’appaltatore, tracciabilità 

dei flussi finanziari – nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, esecuzione 

in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti, prescrizioni a tutela 

dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione – rifiuti, tutela dell’ambiente e della sicurezza, 

obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro, 

gestione rifiuti da attivita’ svolta dall’appaltatore, gestione rifiuti da attivita’ svolta da parte della 

committente, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalti e subcontratti, 

avvalimento, verifica di conformità, proprietà industriale e commerciale – brevetti, manleva, risoluzione 

del contratto – clausola risolutiva espressa, recesso, esecuzione in danno, risarcimento danni – indennizzi, 

risoluzione delle controversie - foro competente, spese dell’affidamento, risoluzione del contratto ai sensi 

del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di pubblicazione 
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