SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - SEGNALETICA DI CANTIERE E GUARDIANIA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE E ATTIVITA DI GUARDIANIA RELATIVE ALLE ATTIVITA DI
GESTIONE DEGLI ASSET INFRASTRUTTURALI COSTITUENTI LA RETE NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI DI
TRONCO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

APPALTO N. TENDER_54877
LotTo N.

ACCORDO QUADRO N.

TRA
Autostrade per I'ltalia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Societd soggetta all’ attivitd di direzione e coordinamento di
Atlantfia S.p.A., con sede e domicilio legale in , Direzione ...... Tronco di....cueonenn. con sede in
................. Srierrereenenn... inappresso denominata "Committente”, in persona del ........ - Direttore di Tronco, giusta i

poteri a lui conferiti

E
(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in ,in
persona di , nella qualita di , il quale interviene nel presente afto
essendo a cid debitamente autorizzato in virty di (nel seguito per brevitd anche

“Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I'affidamento del servizio di installazione della segnaletica di cantiere e attivitd di guardiania relative alle
attivitd di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle direzioni di

fronco di Autostrade per I'ltalia S.p.A.;

- il bando relativo alla suddetta gara é stato pubblicato sulla GUUE/S- IT del _/_/20__e
sulla GURI - V Serie Speciale-n.___del _/_ /20

- | codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 54877, Lotto n. - Codice CIG n.

- la Societa e risultata aggiudicataria della procedura e, per |'effetto, la medesima ha

espressamente manifestato la volontd diimpegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo
Quadro alle condizioni, modalitd e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- chel'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione dell’ Accordo Quadro;

- che per prestazioni oggetto di affidamento si inftende il complesso delle attivitd che I'Appaltatore &
chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni dell’ Accordo Quadro;

- che nel presente Accordo Quadro con il fermine "giorni” si infendono giorni naturali e consecutivi
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- che nel presente Accordo Quadro con il termine “Codice” si infende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai
relativi atti di atfuazione, e s.m.i.;

- e statarichiesta per la Societda I'informativa di cui all’art. 91 del D.Igs. 159/2011 mediante il
sistema Banca Dati Nazionali Anfimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);

- (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di
cuiall’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio dellarichiesta diinformativa
anfimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’ Appaltatore, delle
cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- I'Appadaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalla
documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire
e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica
delle stesse e per la formulazione dell’ offerta;

- le aftivitd oggetto del presente accordo Quadro saranno gestite anche da Direzioni differenti da quella in
epigrafe, in virtu delle modifiche intervenute all’interno dell' Organizzazione aziendale di Autostrade per
I'ltalia S.p.A. successivamente all’avvio della presente procedura;

- che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo
Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’arficolo 103 del D.Igs. n. 50/2016, per un importo di Euro

( ) rilasciata da in data

tutto cid premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Societd soggetta all'attivitd di direzione e coordinamento di Atlantia
S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contfratto;
Accordo Quadro: accordo fra la Committente e I'Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio
rimandando a successivi Contratti Attuativi;

Contratto Attuativo: confratto che disciplina operativamente il servizio oggetto dell’ Accordo Quadro e che in ogni
caso richiamerd e rispetterd quanto gid stabilito nell' Accordo Quadro stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivitd che I'Appaltatore &€ chiamato ad eseguire in virtu
delle previsioni dell' Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP): nominafo dalla Committente per lo svolgimento delle

funzioni di cui all’articolo 31 del D.Igs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;
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Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / isig.ri nominato/i dalla

Committente e chiamato/i a controllare I'esecuzione del Confratto congiuntamente al Responsabile del
Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’ Appaltatore e deputato al coordinamento

organizzativo dell’ attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivitd oggetto dell’Accordo

Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del
Conftratto:
- I'Allegato “A” - Capitolato Speciale d’'Appalto e relativi allegati:
o Listino prezzi segnaletica 2021;
o Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1;
o Sicurezza operatore su strada_rev06_2016;
- I'Allegato “B” - Offerta Tecnica dell’ Appaltatore;
- I'Allegato “C” - Offerta Economica dell’ Appaltatore;
- I'Allegato “D” - Informativa partecipazione gara - GDPR;
- I'Allegato “E" - Cauzione Definitiva;
- I'Allegato “F” - Polizza RCT;
- I'Allegato “G” - Schema di Contratto Attuativo;
- I'Allegato “H” - DUVRI.
In caso di discordanza fra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati,
prevarranno le previsioni confenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti

documenti, varrda I'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3
Oggetto dell’Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all’affidamento del Servizio di installozione della segnaletica di
cantiere e attivitd di guardiania relative alle attivitd di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle
fratte di competenza delle direzioni di fronco di Autostrade per I'ltalia S.p.A., come descritto in dettaglio nel
Capitolato Speciale d’'Appalto, peril Lotto digaran. _____, Direzioni di Tronco , NUTS

L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformitd alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite
nel Capitolato Speciale d'Appalto Speciale d’Appalto che I'operatore economico dichiara di conoscere in ogni
parte e di accettare, e dell’Offerta Tecnica presentata ed allegata al presente Accordo Quadro.

I mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto o nell’ Offerta Tecnica costituisce
causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi e per gli

effetti del successivo articolo “Risoluzione dell’Accordo Quadro”.
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La Committente ha facoltd di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 106
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dellimporto contrattuale indicato al successivo arficolo 4, la
Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltd di imporre all’ Appaltatore

I'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’ Accordo Quadro.

Articolo 4
Importo dell’Accordo Quadro

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’ Appaltatore per I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro & pari a € piU costi di sicurezza da interferenza pari ad € , per un importo complessivo
dell’Accordo Quadro pari a € . II'ribasso offerto in sede di gara pari al ___ % non si applica sull'importo
a base di gara ed i prezzi offerti dall’ Appaltatore saranno applicati sui successivi Contratti Attuativi.

Il corrispettivo di cui sopra sard fatturato dall’ Appaltatore secondo le modalitd indicate all’articolo “Termini di
Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modadalita indicate all’articolo “Fatturazione e
Pagamenti”.

Il valore previsto sopra indicato, potrd variare in meno, secondo le effettive necessitd che si andranno a verificare
nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto
all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, I' Appaltatore da espressamente atto ed accetta, quindi, che
la formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell'intero servizio e
che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse I'esecuzione di prestazioni di entitd significativamente
inferiore a quella massima prevista dall'’ Accordo Quadro, lo stesso Appaltatore non avrd nulla a pretendere nei
confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo

stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.

Articolo 5
Anticipazione

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni in esecuzione dei Contratti Attuativi viene
corrisposta a favore dell’ Appaltatore una anticipazione dell'lmporto totale del singolo Contratto Attuativo, ai sensi
dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20%.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo
le condizioni e le modadalita indicate all'art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima,
maggiorato del tasso diinteresse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base della
pianificazione contrattuale approvata dalla Stazione Appaltante. Predetta garanzia deve essere presentata in
originale ovvero in copia autentica.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle afttivita
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrd mediante

trattenute proporzionali all’avanzamento delle attivitd sui singoli Contratti Attuatvi e relativi “Ordini di Lavoro™.
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Nel caso I'avanzamento delle attivitd non proceda secondo le previsioni della pianificazione contrattuale per fatti
imputabili all’ Appaltatore, quest'ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo Ordine di
lavoro utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterrd I'intero importo
residuo da restituire maggiorato degliinteressi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione

dell’anticipazione.

Articolo é
Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione

dell’Accordo Quadro della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetfto dell' Accordo Quadro, e comunque enfro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Accordo Quadro, I' Appaltatore dovrad comunicare alla Committente ed alla Direzione
di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente
Tecnico nonché ilriferimento telefonico e di pec; eglidovrd essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo
delle prestazioni oggetto del confratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore € anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivitd lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggefto del contratto, e costituisce I'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso

connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente & il soggetto deputato al controllo della corretta
esecuzione dell’Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa
all'esecuzione del servizio appaltato.

IIRUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attivitd
previste dal presente Accordo Quadro.

La Committente inolire ha nominato il/i Direttore/i dell'Esecuzione dell’Accordo Quadro (DEC) deputato/i a
supportare il RUP per I'esecuzione dell' Accordo Quadro presso le singole sedi territoriali della Committente
(Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrd comunicata alla Committente ed alla Direzione
di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta

comunicazione la variazione assumerad efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC/ rappresenteranno I'unica
interfaccia in relazione alla gestione dell’appalfo. Di conseguenza si infende che qualsiasi comunicazione e/o
richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali

referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7
Avvio dell’Esecuzione del Contratto

Il RUP/DEC da avvio all’esecuzione della prestazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo.
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L'avvio delle prestazioni avverrd nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove applicabili alla
fipologia di servizio.

Il RUP/DEC comunicherd all' Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare I'avvio delle
prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale - senza giustificato motivo - il Committente ha la facolta di
risolvere I'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione di cui all'articolo “Cauzione definitiva”.

All'esito dell'incontro il RUP / DEC compilerd il verbale di Avvio esecuzione che sard controfirmato fra le Parti.

Articolo 8
Durata e Opzione

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi dalla data di stipula dell’ Accordo Quadro stesso.

La durata dell’ Accordo Quadro potrd essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
Appaltatore. In tal caso I'Appaltatore sard tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell’ Accordo Quadro

aglli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltd di ordinare la sospensione dell’ Accordo Quadro nei casi previsti dall’ articolo
107 del D.Igs 50/2016, cosi come disciplinato al successivo articolo “Sospensione dell’ Accordo Quadro™.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validitd del presente
Accordo Quadro.

Ove i termini per I'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o piu Contratti Attuativi andassero oltre il termine di
validitd del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderd estesa per il numero di giorni
corrispondenti, e comunqgue fino alla conclusione di tutte le attivitd oggetto di affidamento, secondo quanto
previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validitd non dard all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi
di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualitd nella determinazione dei prezzi, che

comprendono e compensano ogni relativo onere.

Articolo 9
Modalita di attivazione dell’Accordo Quadro

L' Appaltatore & tenuto ad eseguire tuttii servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente
mediante singoli Contratti Attuativi (indicati nel testo anche con CA), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo diriferimento.

La stipula dei Contratti Attuativi verrd richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del
presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o piu servizi oggetto dell’appalto.

In virtu delle modifiche interne all' Organizzazione aziendale di Autostrade per I'ltalia S.p.A., i contratti attuativi
relativi alle attivitd in oggetto potranno essere sottoscritti, per la Committente, anche da Soggetti differenti da
quello indicato in epigrafe.

Il presente Articolo definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e modalita di affidamento dei singoli

Conftratti Attuativi da parte della Committente durante il periodo di validita.
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L'Accordo Quadro non & impegnativo per la Committente relativamente all’affidamento all' Appaltatore di
interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I'Appaltatore ad assumere ed eseguire
regolarmente i Contratti Attuativi che, in esecuzione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di

vigenza del medesimo.

Stipula Contratto Attuativo

Fermo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Committente invierd all’Appaltatore una
proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante dell’ Appaltatore dovrd sottoscrivere per accettazione |l
Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Confratto Atftuativo si intenderd perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della
predetta documentazione debitamente sottoscritta dall’ Appaltatore.

Ciascun Confratto Attuativo dovrd essere sottoscritto digitalmente dall' Appaltatore ed inviato, unitamente agli
eventuali allegati, enfro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo:
alla c.a. del RUP/DEC.

Ciascun Contratto Attuativo € identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui

I’ Appaltatore dovrd far riferimento per le fatture successivamente emesse.

Modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi allAppaltatore avverrd direttamente, senza un nuovo confronto
competitivo.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione ai
sensi dell'art. 98 comma 3 del codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 b).

L' Appaltatore nel corso dell’ Accordo Quadro siimpegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con I'offerta presentata per la conclusione dell’ Accordo Quadro;

- a sottoscrivere il relativo Contratto Attuativo emesso dal Committente e a dare esecuzione agli interventi nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo
Quadro e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da realizzare;

- a garantire quanto proposto in sede di Offerta Tecnica con particolare riferimento alla “Riduzione dei tempi di
aftivazione del servizio”, alle “Squadre aggiuntive di back-up”, alla “Gestione del servizio e Proposte migliorative”
- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione
alla conclusione del presente Accordo Quadro, con I'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il
termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall’evento modificativo/integraivo, ogni modificazione e/o integrazione
intercorsa con riferimeento a tali dati.

Con il presente Accordo Quadro il Committente affida all’ Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel
presente Accordo Quadro e negdli attiin esso richiamati ed allegati, I'esecuzione delle attivitd indicate in epigrafe.

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relatividocumenti allegatila prevalenza € attribuita al contratto.
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cartaceo e la firma autografa.

Pag.7 /32



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - SEGNALETICA DI CANTIERE E GUARDIANIA

Articolo 10
Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali € accertata la responsabilitd dell’ Appaltatore, ovvero in assenza
di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di
impedimento, froveranno applicazione le penali definite nel Capiolato Speciale d'Appalto cui si rinvia, ferme
restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Inoltre, in virty di quanto dichiarato dall’ Appaltatore nell’ offerta tecnica, la Committente si riserva di applicare le
seguenti penali:

e  Criteri B.1.1 “"Numero aggiuntivo di squadre” e B.1.2 “Classe ambientale dei mezzi" 2 la Committente,
qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato dall’ Appaltatore in sede di offerta
tecnica, siriserva di applicare le penali per difformitd o inadeguatezza nell’erogazione di Servizi previste
dal Capitolato Speciale d'Appalto;

e Criteri B.2 “Gestione del servizio e Proposte migliorative” > la Committente, qualora ravvisasse una
metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’ Appaltatore, siriserva
di applicare una penale pari all'1% del valore del Contratto Attuativo. L' Appaltatore & tenuto a colmare
questo disallineamento enfro 15 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla
scadenza del suddetto periodo tale metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente
si riserva di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente
concedendo all’Appaltatore un periodo di una ulteriore tempistica (stabilita dal RUP) per colmare questo
disallineamento. Qualora il gid menzionato disalineamento dovesse in seguito continuare a persistere la
Committente si riserva di applicare con una cadenza pari a 7 giorni una ulteriore penale di importo
maggiorato del 20% rispetto all'ultima applicata concedendo una ulteriore tempistica (stabilita dal RUP)
per colmare il disalineamento.

La Committente aldild della facolta di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di una metodologia
difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’ Appaltatore siriserva dirisolvere il contratto
attuativo e I'’Accordo Quadro.

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.
L'importo complessivo delle penaliirogate secondo le modalitd sopra determinate non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Aftuativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 113 bis,
comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla gid menzionata percentuale trovera
applicazione quanto previsto dal successivo articolo “Risoluzione del contratto”.

La Committente ha, altresi, la facoltd di risolvere I'AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, laddove I'importo
complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto
dell’Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo “Risoluzione del contratto”.

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale I'Appaltatore avra facoltda di
presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui I'Appaltatore non presenti
osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la stessa provvedera a trattenere
I'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’ Appaltatore in base al Contratto Attuativo,

ovvero dalla cauzione definitiva.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’ Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla
Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o
alle omissioni, inferessi € more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili

all' Appaltatore.

Articolo 11
Obblighi dell’Appaltatore

L' Appaltatore si obbliga ad adempiere a futte le obbligazioni dedotte nell’ Accordo Quadro in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L' Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con futte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso conftrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturatiin esecuzione del singolo Contratto Attuativo, trattenendoli,
per conto di chispettino, fino a quando sia accertata I'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’ Appaltatore
nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro
dipendente, per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma I'applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.Igs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’ Accordo Quadro, con particolare riferimento a quelli
deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta Tecnica
dell’ Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispetftarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4, tutte le attivitd, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivitd e agli
adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell’oggetto contrattuale.

L' Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, futte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione
dell’Accordo Quadro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme
e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell' Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
confrattuale di cui all'articolo 4. L' Appaltatore non potrd, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale
titolo, nei confronti della Committente.

L' Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni fecniche e di sicurezza vigenti.

L' Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata
dell’ Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Sono altresi a carico dell'’ Appaltatore i seguenti obblighi:

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per futte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto
occorrenti per I' esecuzione delle attivitg;

- I'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione delle attivitd oggetto di

appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’ Appaltatore agli Enti competenti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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- tutte le pratiche e gli oneri per I'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per
strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attivitd;

- I'esecuzione delle attivitd in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio
costituisca, anche inrelazione al possibile intralcio, motivo dirichiesta diristoro dall’ Appaltatore o di oneri aggiuntivi
o di compartecipazione alle spese;

- il mantenimento in efficienza della viabilitd ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso
il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore, ottemperando alle
prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione
ordinaria e straordinaria della relativa viabilitd;

- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e non specificato nel presente
documento.

L' Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltd di cui all’art.
1460 c.c..

Articolo 12
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, aisensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni
- & tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entita
superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di
aggiudicazione e conseguentemente dovrd comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente
comunicati. L'Appaltatore sard tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché
per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto
proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici azienddali. A titolo indicativo
e non esaustivo, & obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del
legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture
societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivitd oggetto di appalto.
Parimenti, & fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I'eventuale presentazione diistanze alle
autoritd competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione € valutabile dalla Committente come grave inadempimento

all’Accordo Quadro, per il quale la Committente siriserva dirisolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo 13
Variazione soggetti di cui all’Art 80 comma 3

In ogni momento nell’esecuzione dell’ Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi, I' Appaltatore € tenuto a
fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni in merito ai soggetti relativi all’art. 80

comma 3, anche nei confronti dei eventuali cessati dalla carica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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La violazione del predetto obbligo di comunicazione & valutabile dalla Committente come grave inadempimento
all’Accordo Quadro e/o ai Contratti Attuativi per il quale la Committente si riserva di risolvere I'Accordo Quadro

ex art. 1456 c.c.

Articolo 14
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivitd oggetto del presente Accordo Quadro a perfettaregola d'arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo
Quadro e nei Contratti Attuativi successivi.

L' Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere,
eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP / DEC, a mezzo pec, immediata
comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dell’ Accordo Quadro, entro 24 ore
dal verificarsi della stessa.

L' Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme dilegge e dei contratti collettivi
applicabili, anche conriguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti,
in conformita alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti fra I' Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti
da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivitd di cui al presente Accordo Quadro, restando
espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo
con la Committente.

L'Appaltatore rimane I'unico responsabile dell’'ottemperanza a futti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia dilavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della
salute sul lavoro, assumendosi comunqgue, in via esclusiva, neirapporti interni con la Committente, i relativi compiti,
oneri e responsabilitd.

L' Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di
qualungue natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivitd prestata in esecuzione del presente
Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle
prestazioni e/o comunqgue da terzi, con I'obbligo diintervenire a tale fine neirelativi giudizi.

Le attivitd, il cui specifico dettaglio sard definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate secondo le
effettive necessitd, su esplicita richiesta del RUP/DEC dei singoli Contratti Attuativi di cui all'articolo “Referente
Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direftore dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro
della Committente”.

L'affidamento delle singole attivitd nell’ambito dei Contratti Attuativi avverrd unicamente tramite I'emissione di
"Ordini di Lavoro" concordati e sotftoscritti con I'Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attivitd,
scadenze delle consegne, impegno in giorni/uomo, figura professionale richiesta.

Non saranno riconosciuti inferventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

Articolo 15
Regolarita contributiva - DURC e regolarita fiscale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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La regolaritd contributiva dell’ Appaltatore € stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

La regolaritd contributiva dell’ Appaltatore dovrd, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validitd in
occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformitd e del pagamento del
saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei
pagamenti medesimi.

In caso di solidarietd passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’'ultima a prestatori di
lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sard oggetto di
ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facoltd di sospendere i pagamenti e sard liberata dal versare all’ Appaltatore gli importi

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Arlicolo 16
Termini di Fatturazione

Relativamente al singolo Contratto Attuativo, I’ Appaltatore emetterd fattura per ogniintervento, o eventualmente
per piu interventi; la fattura dovrd rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di Lavoro" che dovranno essere
allegati in copia, indicando specificatamente a titolo esemplificativo: i prezzi unitari desunti dagli Elenchi prezzi
Conftrattuali, il ribasso % offerto in sede di gara da applicarsi sui prezzi unitari, il quantitativo richiesto per ciascuna
prestazione, I'eventuale numero delle ore di manodopera impiegate alla tariffa concordata, etc.

/ (Eventuale in caso di RTl): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti
ciascuna per l'importo corrispondente agliimporti convenuti per I'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le

modalitd, i termini e le condizioni indicati nel singolo Contratto Attuativo. /

Articolo 17
Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice
destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tfracciato XML, cosi come attualmente
definito dall’Agenzia delle Entrate

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell’ Accordo Quadro

Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del Contratto attuativo

L' Appaltatore potrd emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, se
non diversamente indicato.

| numeri del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo dovranno essere indicati anche sui documenti di
frasporto, ove previsti.

Gestione contabilita

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra:

- mediante I'applicazione dei prezzi offerti dall’ Appaltatore di cui alla Offerta Economica allegato al

presente Accordo Quadro .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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L'importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrd corrisposto proporzionalmente all’avanzamento delle
prestazioni a misura.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del singolo Contratto Attuativo che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di
pagamento per la rata di acconto verrd emesso dal Responsabile del Procedimento entro 45 giorni dall’emissione
di ogni eventuale stato di avanzamento del singolo Contratto Attuativo e previo assolvimento degli adempimenti
previsti ai successivi articoli (riferimento a “Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalto”).

Il pagamento del suddetto certificato verrd effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso, previa
ricezione della relativa fattura contenente le informazioni cosi come sopra specificate.

Le Parti espressamente concordano inolire che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.
231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederd al pagamento della rata di saldo entro
60 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformita.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il pagamento della rata di saldo € subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso diinteresse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione
della verifica di conformitd e I'assunzione del carattere di definitivitd dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli
"Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalto™.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’ Appaltatore gli interessi
nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n.
161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento € subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovra essere

emessa su richiesta del Committente.

Articolo 18
Invariabilita dei Prezzi

| prezzi ed i compensi concordati si infendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’ Accordo Quadro.
L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrd far valere, nel corso del rapporto, circostanze
che vengano comunque a modificare le condizioni negorziali in termini di eseguibilitd, produttivitd, costi e
rimunerativitd, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni
confratftuali.

Non verrd pertanto riconosciuta - anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna

revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo 19
Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sard assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Qualora I' Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (0 esenzione) fiscali dettate
dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, I' Appaltatore dovra
esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autoritd fiscale competente
per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;

- attestazione che I'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali alll Amministrazione Statale di residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

Articolo 20
Cessione del credito o dell’Accordo Quadro

La cessione del credito & disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L' Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente,
quest'ultima potrd dichiarare risolto I'Accordo Quadro per fatto e colpa dell' Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti della Committente per
la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Societd dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente
appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere
effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilitd delle
operazioni con I'indicazione del Codice identificativo gara (CIG).

La Committente provvederd al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contrafto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrd essere notificato alla Committente/RUP per
mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro non puo essere ceduto a pena di nullitd.

Articolo 21
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari - Nullita assoluta

L' Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrd essere inserita, a pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza I’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.

L' Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria

controparte agli obblighi di tracciabilitd di cui alla L. 136/2010.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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I mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni comportera I'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo.
In offemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni

ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore al seguente indirizzo pec

(inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell’Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni
d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti
conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati all’indirizzo

PEC (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP/DEC). L‘Appaltatore si obbliga,

inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP/DEC) ogni variazione dell'indirizzo pec

intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a qualsiasi titolo
attinenti il presente Accordo Quadro, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto

corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su
detto/i conto/i, &/sono:

Nome e Cognome nato a il -C.F.

Nome e Cognome nato a il -C.F.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterd, in relazione a ciascuna transazione,

il codice CIG indicato in epigrafe.

Aricolo 22
Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrd essere effettuata per iscritto ed inviata mediante

raccomandata con avviso diricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Direzione di Tronco , Via - CAP (__), ovvero
all'indirizzo PEC , al’aftenzione dell'Ing.
APPALTATORE: all'attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi

sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 23
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilitd.

In relazione a quanto sopra I' Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela
della circolazione (Codice della Strada), dovrd adempiere a tutte le prescrizioni di cui all’allegato “Linee guida per
la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.)", nonché attuare ogni altra eventuale
prescrizione a salvaguardia del fraffico che I' Appaltatore ritenga diimpartire anche ad integrazione delle suddette
norme.

L'Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno
rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti, previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito
all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali
e linee guida di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L' Appaltatore sard quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente
e, pertanto, risponderd di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e
sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumitd delle persone e cose circolanti sull’ autostrada e sulla restante viabilitd, sia durante il periodo di attivitd
che diinattivitd nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro
che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalitd di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni
caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Accordo Quadro.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilitd inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica € di esclusiva
competenza ed onere dell’ Appaltatore.

Conriferimento a quanto sopra esposto, I' Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in cui
verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione
anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della
viabilitd in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del confratto, assumendo
I'Appaltatore ogni conseguente aleaq, tufti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione
confrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverd a carico dell’esecutore:
- la sospensione delle attivitd che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari
ricorrenze festive. Potrd, altresi, essere ordinata 'interruzione o la sospensione delle attivitd per particolari esigenze
legate alla viabilitd quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entitd non prevedibili,
eventi meteorologici di particolare intensitd, ecc.;

- I'esecuzione degli interventi in piUu turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Committente,
anche al fine diintensificare le attivita interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festivita,
ecc.) e cio allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;

- l'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la

deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
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- 'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che I'interruzione parziale o temporanea delle opere
infraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

- I'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente:

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilitd degli stessi
cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la piv
adeguata informazione dell'utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti
utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.

Sirichiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro
il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenfi
all’attivitd su strada. E comungue obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la
sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i). L' Appaltatore deve inoltre munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalitd del lavoratore e I'indicazione
del datore dilavoro (art. 26, comma 8 del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto,

la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo 24
Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilitad conseguenti

L' Appaltatore dovrd provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tuttii magisteri e forniture
necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attivitd da attuarsi
con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere,
a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L' Appaltatorenon avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano
eseguirsi le attivitd, né potrd richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di
strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltd di apprezzamento sulla necessita di
chiusura.

Sono, inoltre, a carico dell’ Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in corrispondenza di
elettrodotti, acquedofti, oleodotti e gasdoftti esistenti.

L' Appaltatore & tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica
incolumitd e per la sicurezza degli operai.

L' Appaltatore € inolfre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle zone
interessate dagli interventi imanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da cid derivare.
L'Appaltatore & altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilitd da parte delle proprie
macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada,
nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad

integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
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Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di fransito e
futti i gravami o confributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza
dell'esecuzione delle attivitd oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri
soggetti pubblici o privati per le strade diloro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione delle attivita
affidate.

Saranno alfresi a completo carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste
dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolaritd e sicurezza del traffico e la pubblica
incolumitd.

L' Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché
ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, il supporto
informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);

2. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia

(ed. giugno 2017 e s.m.i.).

Articolo 25
Sicurezza Sul Lavoro

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovrd confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi
natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione
degliinfortuni e per la futela dei lavoratori.

L' Appaltatore & tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrd emanata
in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via
esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L' Appaltatore & tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi
personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da
effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avra facoltd di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all' Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto dirisolvere I' Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilitd dell’ Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attivita
contrattuali.

In futhi i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi
e sard ripiegato I'eventuale cantiere a spese dell' Appaltatore.

Nei predetti casi I' Appaltatore dovrd mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.
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Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs.
81/2008), che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e sulla base del quale sara
redatto il D.U.V.R.l. relativo a ciascun Contratto Attuativo. Tale documento, indicante le misure di prevenzione e
protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte
dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel
medesimo luogo di lavoro, verrd condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente
predisposto, in sede di riunione congiunta fra le Parti prima dell'esecuzione del singolo Contratto Attuativo. I
D.U.V.R.l. sard suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al singolo Contratto
Attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante I'esecuzione
deilavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per irischi da interferenza.

Arlicolo 26
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L' Appaltatore & tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigentiin materia di previdenza e disciplina anfinfortunistica,
di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in
vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei
lavoratori.

L'Appaltatore & tenuto aliresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati
nell'’esecuzione dell’ Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
refributive in linea con la vigente legislazione, anche softo il profilo fiscale e previdenziale, e comungue non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data
di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilitd, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio
rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilitd in capo all'’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in caso di subappalfo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolaritd contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.
105 troverd applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformitd, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, conftributi, indennizzi
per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i

subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro
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credito verso I'Appaltatore a qualungue titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale
con I'Appaltatore.

L' Appaltatore si obbliga pertanto arisarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’ Autoritd
competenti/Magistratura  per utilizzo illegittimo di  tfipologie contrattuali  atipiche/flessibili/di  lavoro
autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
iregolare, comprendendosi fra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque

salva I'azione diregresso nell'ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, digs 276/2003.

Articolo 27
Tutela dell’lambiente e della Sicurezza

In conformitd con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dellambiente, sicurezza dei
lavoratori, e, piU in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, I'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti
prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e disicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali
requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.

2) Promuovere I'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sullambiente nelle differenti fasi
della propria attivitd.

3) Rafforzare I'attivitd di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.
4) Includere la tutela dellambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I' Appaltatore dovra:

- fornire futte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti
dalle proprie attivitd ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di

fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

Articolo 28
Clausola Sociale
L' Appaltatore & tenuto all'applicazione della clausola sociale secondo le modalita previste dal Disciplinare di gara
e in conformitd ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico il personale gia
operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, nonché garantendo
I'applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, in ottemperanza al Programma
diinserimento lavorativo, presentato dall’ Appaltatore e allegato al presente contratto,
In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la Committente,

fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta dirisolvere il presente Accordo Quadro.
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Articolo 29
Residui da Lavorazione - Rifiuti

L' Appaltatore sard responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Igs. n. 152/2006 e ss.mmm.ii nonché
del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche
economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni
previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di confrollo, dandone confo a
semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori ovvero al RUP/DEC.

Tuttiirifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e futte le sostanze
e i materiali in genere derivanti da attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui la stessa intende, vuole o deve disfarsi,
dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.Igs. n. 152/2006 e ss.mmm.ii, €/0 conferiti a
soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attivitd dovranno essere svoltenel rispetto della
normativa vigente a cura e spese dell’ Appaltatore, ivi compresi gli oneri di frasporto a qualunque distanza e quelli
di discarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa.

L' Appaltatore sotto la propria responsabilitd provvederd a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario
per la corretta applicazione della parte IV delD.Igs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a fitolo esemplificativo ma non
esaustivo tutte le afttivitd tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la
classificazione e lindividuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del
trasportatore, dell'impianto di recupero o di smaltimento, i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione
del rifiuto per il trasporto, la verifica delliscrizione allAlbo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla
normativa, prescritte dagli Enfi competenti o di controllo.

L' Appaltatore provvederd altresi sotto la propria responsabilitd a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per un'adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti
pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti dalla
normativa vigente, I'effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione
della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la
prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia,
I'assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolositd e tra rifiuti pericolosi € non pericolosi,
I'intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo dirifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del contratto, sia
effettuato per le attivitd di cui al presente contratto, L'Appaltatore a sua cura e spese chiederd alle autorita
competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attivitd di recupero prevista,
svolgendo quindi a sua cura e spese |'attivitd direcupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste
dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso I'individuazione, la
realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il frasporto dei rifiuti da recuperare, le
lavorazioni, i frattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione
recuperare.

L' Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attivitd, dovrd produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei
rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che saranno successivamente

prodotti e le loro modalitd di gestione.
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Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione deirifiuti, cosi come
quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autoritd competenti, saranno
sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, I'Appaltatore dovrd immediatamente assumere ogni
iniziativa perristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o visia la sola minaccia
imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di
messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al
DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi
carico delle relative procedure previste dalla legge, deirelativi oneri nonché delrisarcimento dei danni a chiunque
spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell’opera affidata per

ragioni attinenti airifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 30
Cauzione Definitiva

A garanzia di tufte le obbligazioni assunte dall’ Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta
integrale esecuzione a perfettaregola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento mediante I'attivazione degli
eventuali Contratti Attuativi, I'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla
sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserd esclusivamente nel momento in cui I' Appaltatore consegnerd al garante
I'originale della fideiussione, restfituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformitd.

L'Appaltatore & tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione dei Confratti Attuativi emessi dal presente Accordo Quadro, entro il fermine di 5 (cinque) giorni dall
ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso diinadempimento a tale obbligo, la Committente procederd alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’ Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cuil’Appaltatore non provveda all’obbligo direintegro della cauzione ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederd al pagamento dei corrispettivi relativi
alle prestazioni eseguite a fronte dei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltd di sospendere il
versamento dei corrispeftivi contrattuali di cui al precedente articolo 4 o dichiarare risoltfo di diritto il presente

Accordo Quadro ai sensi dell’ articolo Risoluzione dell’ Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa.

Articolo 31
Coperture Assicurative

L'Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle
attivitd previste dal presente Accordo Quadro, di una polizza RCT/O.

A tal proposito I' Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con con

un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi la
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Committente, senza indicazione di sottolimiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da
interruzione di esercizio e per un periodo non inferiore all'intera durata contrattuale. La polizza prevede alfresi
idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in
termini di garanzie, franchigie, sottolimiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilitd da parte
dell’ Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attivita dell’ Appaltatore, I'attivitd oggetto del presente contratto rientra
espressamente nell’oggetto della copertura.

La polizza & stata stipulata a nome dell’ Appaltatore affidatario del presente contratto.

(N.B.: nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del

raggruppamento e dovra garantire tuttii componenti del raggruppamento).

/ (Eventuale - clausola da inserire solo qualora I'Appaltatorerichieda la compilazione della scheda antiriciclaggio)

Articolo 31-bis
Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella "scheda
antiriciclaggio”, allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilitd, tutte le informazioni necessarie e

aggiornate per consentire all’ Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Committente.

Articolo 32
Proprietd Intellettuale ed Industriale

La Committente sard proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietd intellettuale, inclusi, senza ad
essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo,
processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’ Appaltatore, su specifica
ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attivitd funzionali alla fornitura dei servizi alla
Committente di cui al presente Accordo Quadro (di seguito i “Risultati”). L' Appaltatore non potra fare alcun uso
dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fornire il servizio alla Committente.

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilita dei Risultati I' Appaltatore siimpegna a
consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerna i Risultati, ed ogni
elemento ritenuto necessario a consentire alla Committente il loro pieno utilizzo. L' Appaltatore siimpegna altresi,
anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati
necessari al deposito da parte della Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o
estere che siriferiscano a tali Risultati e a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tale deposito e
prosecuzione. L' Appaltatore terrd comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di
compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a
Risultatirispetto ai quali la Committente depositi domande di brevetto, salvo il fatto che la Committente riconosce
il diritto del personale dell’ Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli

inventori nelle relative domande di brevetto.
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In caso I'Appaltatore sia proprietario o comunqgue disponga durante il periodo di vigenza di questo Accordo
Quadro di diritti di proprietd intellettuale (“Diritti”), tali per cui I'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione,
I'Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irevocabile, gratuita, valida in tutto il
mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio
che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’ Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potra
rivalersi sull’ Appaltatore per il risarcimento dei danniriservandosi la facoltd, qualora la violazione avvenga nel corso

della durata dell’ Accordo Quadro, dirisolvere di diritto il presente Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 33
Sospensione dell’Accordo Quadro

Il RUP/DEC potrd ordinare la sospensione delle attivitd oggetto di affidamento, indicando le ragioni e I'imputabilita
delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sard redatto apposito verbale che sard controfirmato dall’ Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP/DEC provvederd alla ripresa dell’ Accordo Quadro redigendone
verbale in contraddittorio con I' Appaltatore.

Il verbale diripresa dovra essere controfirmato dall’ Appaltatore.

Articolo 34
Risoluzione dell’Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene
avvalere da comunicarsi all' Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi
cedenti a carico dell' Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo “Modalitd di esecuzione delle prestazioni
contrattuali”, Articolo “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro”, Articolo “Tutela dell’ Ambiente e della
Sicurezza", Articolo “Cauzione Definitiva”, Articolo “Obbligo di Tracciabilitd dei flussi finanziari - Nullitd assoluta”,
Articolo "Obblighi dell’ Appaltatore”, Art. “*Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi
tecnici ed amministrativi”, Art “Codice Efico”; Art. “Modello di organizzazione, Gestione e Confrollo e Policy
Anticorruzione”; Articolo *“Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo “Subappalto”, Articolo “Prescrizioni a Tutela dei
Lavoratori”, Articolo “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza™.

Costituisce, alfresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni
stabilite nel presente Accordo Quadro, I'Appaltatore comprometta I'esecuzione aregola d'arfe delle
prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’ Appaltatore pari al 10% (dieci per

cento) del valore del singolo Contratto Attuativo;
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c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o
menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’ Appaltatore non adempia al rispetto ditutte le normative in materia disicurezza sul luogo
di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal
presente Accordo Quadro;

e) il caso in cuirisultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui

all’articolo “Sicurezza sul Lavoro™.

In caso di risoluzione dell’ Accordo Quadro per colpa dell’ Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltd
di affidare ad dltri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nelrispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo
a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati sard legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al
precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’ Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali tfrattenute cautelative applicate cosi come eventuali penali,
frattenendole dalle residue competenze dell' Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza
fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tufti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predefti, per oftenere la liquidazione
dell’eventuale maggior danno.

. L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivitd eseguite ed

accettate sino alla data dirisoluzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 35
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L’Accordo Quadro é risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
all’Accordo Quadro medesimo e ai relatfivi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi
di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni,

cosi come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 36
Recesso

Il Committente pud recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta
da inviare all’ Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di
efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalitd di cui
all'articolo 109 del del D.gs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, I'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

corretftamente eseguito.
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L' Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o
rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo 37
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse
ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetfto del presente Accordo Quadro, quali eventuali

condizioni interdiftive di cui al D.Igs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 38
Subappalto

E' consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

L'Appaltatore non pud dare in subappalto I'esecuzione del singolo Contratto Attuativo senza preventiva
autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, I'Appaltatore dovrd consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, piU in generale, delle
previsioni di legge applicabili al singolo Contratto Attuativo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.gs. n. 50/2016, I'Appaltatore provvederd a
corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L' Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti
al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie
delle fatture quietanzate comporterd I'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016, sia tenuta a
corrispondere direttamente al subappaltatore limporto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite,
I' Appaltatore dovrd comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolaritd contributiva del Subappaltatore sard attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto,
dal Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

Il contratto di subappalto dovrd contenere, a pena di nullitd assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010
ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tfracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):
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In considerazione della circostanza che I' Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato I'intenzione di volersi
avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, & fatto divieto al

medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

Articolo 39
Riserve dell’Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che I'appaltatore intenda
sollevare per qualsiasi aspetto o fitolo, direftamente o indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro,
dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui allart.
dell’Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall’insorgenza
del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio per I'esecutore, indicando con precisione le cifre
cuiritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata
A/R al domicilio di cui all'arficolo Comunicazioni e domicilio dell’ Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza,
in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilitad e sin dalla prima
comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I'appaltatore ritiene a fondamento della
propria istanza, nonché delle somme cui I'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalitd di cui al cpv. 1
esponendo le relative calcolazioni. Non & ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione
delle Riserve, sia nella parte motfiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione.
Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti contfinuativi”, & ammesso il solo aggiornamento,
per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degliimporti cui I'appaltatore ritiene di aver diritto e
fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

4, Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalitd e modalitd sopra indicate si dovranno
intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti,
compenisi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si
evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la
decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente artficolo a prescindere dalla eventuale
provvisorietd dei pagamenti: tale provvisorietd quindi non potrd mai essere invocata dall’appaltatore per evitare
il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell’art. 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformita.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformitd, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nelrelativo certificato e/o abbiano ad oggetto
fatti e circostanze verificatisi nell'arco femporale intercorrente tra I'ultima comunicazione e il certificato di verifica
di conformitd.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederd secondo le disposizioni di cui agli artt.

205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cuisi fa specifico rinvio.
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7. L'Appaltatore & in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione
senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del singolo Contratto Aftuativo, quale che sia la

contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo 40
Certificato di verifica di conformita

La Committente ha il diritto di effettuare controlliin corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformitd alle previsioni di Contratto Attuativo e dilegge.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 102 del D.Igs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.Igs 50/2016 € s.m.i.

e, in via fransitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 41
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione e Codice di Condotta

La Confraente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei
seguenti documenti adottati dalla Committente: ) Codice Efico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantfia S.p.A.);
Il) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per
I'talia); ) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per I'ltalia); IV) Codice di
Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignitd delle donne e degli uomini del Gruppo
Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societd si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche aifini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulterioricondotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituird
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrd comportare I'applicazione
di pendali o la risoluzione del confratto in ragione della gravitd della violazione e della maggiore o minore

esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 42
Non Esclusiva

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia facoltd
di acquistare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per cid sia dovuto

all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell’ Accordo Quadro stesso.

Articolo 43
Responsabilita dell’ Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tufte le informazioni relative all'espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cid I'Appaltatore non potrd richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere

esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o
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I'inadeguatezza delle informazioni o I'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed
organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso.
Fermo restando I'obbligo per I' Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente
Accordo Quadro, I'Appaltatore medesimo & I'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura -
materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o
connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L' Appaltatore € responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del personale di

cui si avvale I'Appaltatore medesimo, a qualunqgue fitolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 44
Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore siimpegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione dell’ Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati,
atftrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza & vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro e
si estende anche olfre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’ Appaltatore € venuto
a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore & responsabile nei confronti del Committente per 'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi
di segretezza di cui al presente artficolo.

In caso diinosservanza dell'obbligo di segretezza I Appaltatore & tenuto arisarcire al Committente tutti i danni che
a quest'ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrd compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e fipi del Committente, fatta eccezione per le necessitd derivanti

dall'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

Articolo 45

Pubbilicita
Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario dei
cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che
I'Appaltatore costruisca su aree per I'esecuzione delle attivitd con assoluto divieto per I' Appaltatore di collocare
avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.
L'Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione sulle modalitd delle affissioni pubblicitarie suddette che sono

stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrd mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
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qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si & riservato ai sensi del presente

articolo.

Articolo 46
Esecuzione in danno

Qualora I'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggefto del presente confratto
secondo le moddalitd ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, iI Committente potrd,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dall’ Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al
Committente.

L'Appaltatore dovrd garantire I'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie
attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facoltd di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’ Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrd in tal caso essere immediatamente

reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Articolo 47
Spese dell’affidamento

L'Appaltatore dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa
di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del confratto di appalto, dei suoi allegati, dei
confratti attuativi e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi
alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovrd essere
registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di
un'imposta fissa che sard a carico delll Appaltatore. L'Appaltatore dovrd, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal
Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine
massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verra

recuperato su qualunque credito comunqgue spettante all Appaltatore.

Articolo 48
Rimborso spese di pubblicazione
Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario secondo le modalitd di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte
alla Committente direttamente dall’ Appaltatore ovvero pofranno essere deftratte in compensazione, da parte

della Committente, nel primo pagamento utile da effetursi in favore dell’ Appaltatore.
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Articolo 49
Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le parti del
presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati persondali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici
dei legali rappresentanti della societd e dati relativi alla societd stessa nel caso di societd o ditte unipersonali)
verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive
banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi- compresa,
in particolare, la liquidazione effettuata delle eventudli fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'ltalia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del frattamento, aisensi dell’art.
28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalitd indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a
far valere eventudli diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilitd dei dati stessi, nelle ipotesi in cui
il frattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22
della suddetta normativa.

Resta espressamente intfeso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per I'ltalia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento

€ i, quale Responsabile della Direzione di Tronco ............... della stessa Societa.

Il Data Protection Officer di Autostrade per I'ltalia S.p.A., di sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, & contattabile

all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore .....oovevevieiiiiiiienenn

Articolo 50
Foro Competente

Il presente Accordo Quadro é regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd
ed esistenza del presente Accordo Quadro o comungue a queste connesse sard competente esclusivamente il

Foro di Roma.

Articolo 51
Spese e Regime fiscale dell' Affidamento

L'Appaltatore dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’ Accordo Quadro e di copia e
stampa di elaborati relativi alllappalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’ Accordo Quadro di appalto, dei
suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla

gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A.,
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dovrd essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con
pagamento di un'imposta fissa che sard a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrd, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012,
provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verra

recuperato su qualunque credito comunqgue spettante all Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I' Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilitd ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione
Legale), posto che la Societd direvisione KPMG S.p.A. svolge attivitd direvisione per la scrivente Societd e le societd

del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si inftende validamente accettata solo se
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’ Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10

giorni dalla data di ricezione tframite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it / PEC DT

Aisensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli arficoli: Art
Proprietd Intellettuale ed Industriale , Art. Penali, Art. Cauzione Definitiva, Art. Risoluzione dell’ Accordo Quadro -
Clausola Risolutiva Espressa, Art. Cessione del Credito o dell’Accordo Quadro, Art. Fatturazione e Pagamenti, Art.
Recesso, Art. Responsabilitd dell' Appaltatore, Art. Riservatezza, Art. Foro Competente, Art. Sospensione

dell’ Accordo Quadro.
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