

CAPITOLATO DI FORNITURA 2021

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” **DI ATTENUATORI D’URTO A RIMORCHIO**

1. OGGETTO

Con la presente procedura la Committente intende affidare la fornitura di un numero complessivo massimo pari a 9 attenuatori d’urto a rimorchio per autocarri leggeri, completi di allestimento con cartello mobile Fig. II 400 art. 39 del CdS, lampeggianti aggiuntivi e sbandieratore automatico.

I rimorchi allestiti dovranno essere realizzati in perfetta conformità a quanto descritto nelle Specifiche Tecniche edizione BUOP/COES/ATZ Ottobre 2021 denominate “RIMORCHIO FIG.II 400 CON ATTENUATORE D’URTO TRAINABILE DA AUTOCARRO AVENTE MTT ≥ 50 q”

La fornitura dovrà essere effettuata con la formula “chiavi in mano” ed è comprensiva del collaudo presso la Motorizzazione Civile italiana dei rimorchi allestiti e dell’immatricolazione; tutti gli oneri relativi sono a carico dell’Appaltatore.

La fornitura comprende inoltre il trasporto e scarico a terra dei rimorchi allestiti presso le sedi delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia, ai seguenti indirizzi e con le seguenti quantità:

- Direzione 2° Tronco Via della Polveriera, 9 - 20026 - Novate Milanese (MILANO): 7 pezzi.
- Direzione 3° Tronco Via Magnanelli, 5 - 40033 - Casalecchio di Reno (BOLOGNA): 2 pezzi.

2. CONDIZIONI

I rimorchi allestiti dovranno essere perfettamente conformi alle sopra specifiche tecniche e rispondere in ogni parte e componente a tutte le vigenti normative applicabili in ambito automezzi allestiti e relativa componentistica, specificatamente per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza ed elettrici/luminosi e l’omologazione dell’attenuatore d’urto.

La conformità dovrà essere dichiarata dall’Appaltatore in fase di presentazione dell’offerta e sarà verificata dalla Committente in fase di collaudo; in caso di esito negativo o di carenze nella documentazione, non sarà autorizzata la consegna dei rimorchi allestiti ed il relativo pagamento.

3. TERMINI E LOCALITA' DI CONSEGNA

I rimorchi allestiti dovranno essere messi a disposizione presso la sede indicata dall'Appaltatore come luogo di esecuzione degli allestimenti (di seguito brevemente denominata officina) al più entro 90 giorni naturali e consecutivi data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

La messa a disposizione dei rimorchi dovrà essere comunicata mediante PEC all'indirizzo autostradeperlitaliadgfirenze@pec.autostrade.it, all'attenzione del RUP.

Successivamente alla messa a disposizione dei mezzi allestiti presso l'officina dell'Appaltatore, entro 10 giorni naturali e consecutivi, sarà effettuato il **collaudo** a cura della Committente (di cui al paragrafo successivo) e sarà redatto il relativo verbale di collaudo.

In caso di esito positivo del collaudo i rimorchi allestiti dovranno essere consegnati a cura e spese della Contraente presso le sedi di destinazione delle Direzioni di Tronco sopra citate, **entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dalla data del suddetto verbale.

4. COLLAUDO (Verifica di conformità)

La verifica di conformità dei rimorchi allestiti sarà effettuata a cura di personale della Committente presso l'officina dell'Appaltatore a seguito della messa a disposizione; per lo svolgimento delle operazioni di collaudo l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, assumendone tutti gli oneri, idoneo personale ed attrezzature.

Eventuali non conformità riscontrate in sede di collaudo saranno segnalate all'Appaltatore mediante apposito verbale e l'Appaltatore dovrà quindi provvedere alle modifiche richieste. I tempi necessari per rendere i mezzi conformi, se eccedenti i termini di consegna indicati nel precedente capitolo, saranno considerati come ritardo nella fornitura ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo capitolo "PENALI".

La Committente si riserva, nelle fasi di collaudo, la facoltà di richiedere all'Appaltatore di apportare modifiche all'allestimento realizzato.

La Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso non sia possibile pervenire ad un esito positivo del collaudo entro i 90 giorni naturali e consecutivi successivi al termine di consegna stabilito contrattualmente, e resta espressamente inteso che ogni e qualsiasi spesa e/o onere sostenuto dalla Contraente sarà a completo carico della Contraente stessa e nulla sarà dovuto dalla Committente.

5. GARANZIA

L'Appaltatore garantisce i rimorchi allestiti oggetto del presente Contratto per un periodo di 24 mesi dalla data di immatricolazione; eventuali oneri aggiuntivi rispetto alla garanzia standard saranno

interamente a carico dell'Appaltatore. L'appaltatore dovrà garantire gli interventi in garanzia sui rimorchi allestiti da effettuarsi presso officine convenzionate del costruttore del veicolo.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, rimane in carico all'Appaltatore rimettere in efficienza entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta, salvo diversi accordi o per comprovata mancanza di ricambi, ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvedere alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

Nel caso di contestazioni sul rispetto dei termini di garanzia, l'Appaltatore dovrà adoperarsi per risolvere prima possibile il contenzioso e consentire la riparazione del mezzo.

L'Appaltatore garantisce quanto installato in fase di allestimento per un periodo di 24 mesi. L'allestimento dovrà essere coperto da garanzia on site, a cura dell'Appaltatore o di sue officine convenzionate; gli interventi verranno richiesti per fax o e-mail dalle singole Direzioni di Tronco e dovranno essere effettuati entro al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diversi accordi o per comprovata mancanza di ricambi.

La garanzia sull'allestimento dovrà comprendere i seguenti servizi:

- indicazione di un numero di fax sempre attivo e di un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire per scritto le richieste di intervento;
- intervento entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ns. segnalazione nel caso di guasto che comporti il fermo macchina, salvo diversi accordi con la Direzione di Tronco;
- interventi completamente a carico dell'Appaltatore nei casi in cui risulti il difetto del prodotto.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, le sole parti sostituite saranno coperte da garanzia per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche oltre la scadenza contrattuale della garanzia per l'intero veicolo allestito.

Restano esclusi dalla garanzia solamente i guasti causati da uso improprio, ovvero non conforme a quanto espressamente indicato nel manuale di uso e manutenzione del veicolo; la comprova dell'uso improprio è a carico dell'Appaltatore, la Committente si riserva il diritto di effettuare propria perizia di parte.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire nei termini sopra citati a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

6. PENALI

Il mancato rispetto dei termini previsti per la messa a disposizione e la consegna dei rimorchi allestiti, come meglio identificato al paragrafo "Termini e Località di consegna", comporterà l'applicazione di

una penale giornaliera pari allo 0,1% del valore del lotto di consegna di riferimento, per un massimo del 10% dell'ammontare netto del contratto.

Nel periodo di garanzia (24 mesi) la penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento a seguito di segnalazione di un guasto sull'allestimento e sul "carrello base" sarà pari a 100,00 Euro/giorno. Per la determinazione del ritardo faranno fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso dalla.

Parimenti la penale relativa ad ogni giorno di fermo macchina successivo al terzo dalla richiesta dell'intervento sarà pari a 150,00 Euro/giorno.

Per la determinazione del ritardo farà fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso da Autostrade per l'Italia.

BUOP/COES/ATZ

Ottobre 2021