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STRADA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
scala 1:2000
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Area logistica - fasi 3,4 e 5

Abitazione privata
100 mq
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Area logistica - fase 2
75 mq

| Viabilita esistente:
strada forestale da
sistemare localmente

L=300m
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Viabilita esistente:

Viabilita esistente:

oggetto di intervento

Viabilita esistente:

e e e PiSEA di CANtiETe - Tipo 1

Pista di cantiere - Tipo 2

Area logistica di cantiere,
ricovero mezzi e deposito
temporaneo di materiali

4 Accesso all'area di cantie
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Uscita all'area di cantiere

SP8 non oggetto di intervento

strada bianca asfaltata non

strada forestale da sistemare

re

Recinzione fissa di cantiere

Accesso all'area di cantiere

N Pulizia vegetazione arbustiva

MOVIMENTI TERRA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI
PISTE DI CANTIERE ED AREE LOGISTICHE (*)

Scavi

Inerti

Rimozione inerti

Reinterro

©/,5 mq

155 mq

135 mq

©/,5 mq

(*) Il materiale rimosso sard riposto temporaneamente all’interno dell'area logistica
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AUTOSTRADA (A1) : MILANO—NAPOLI

TRATTO

INTERVENTI DI RIPRISTINO
DEL VIADOTTO CORZANELLO
OPERA 1816 — progr.km 269+088

: VADO — FIRENZE NORD

PROGETTO ESECUTIVO

— Ripristini e protezione dei calcestruzzi
— Ripristino sistema di smaltimento acque meteoriche
— Realizzazione di nuova accessibilitd a cavedi interni archi

SEZIONI TIPO
scala 1:100
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STRADA FORESTALE - SEZIONE TIPO PISTA DI CANTIERE - SEZIONE TIPO 1 PISTA DI CANTIERE - SEZIONE TIPO 2 AREA LOGISTICA DI CANTIERE - SEZIONE TIPO
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE

VIABILITA"ED AREA DI CANTIERE- SEZIONE TIPO AREA PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - SEZIONE TIPQ

INTERVENTI

PISTE DI CANTIERE
PLANIMETRIA E SEZIONI

TIPO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA

11100 11100 1:100 1:100
Viabilita esistente Ricarico con inerti, sp. 10 cm Scotico sp. medio 10 cm. Ricarico con nerti, sp. 20 cm Scotico sp. medio 10 cm. Ricarico con inerti, sp. 20 cm Scotico sp. medio 10 cm. Ricarico con inerti, sp. 20 cm
in mi il 3.50-4.00 4.00 3.50 — 4.00 R var |
in misto granulare stabilizzato ) Terreno T Terreno [o Terreno
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Da prevedere a fine lavori i trasporto in discarica degli inerti, Da prevedere a fine lavori i trasporto in discarica degli inert, Da prevedere a fine lavori il trasporto in discarica degli inerti,
della membrana, ed il rinverdimento della pista di cantiere della membrana, ed il rinverdimento della pista di cantiere della membrana, ed il rinverdimento dellarea di cantiere
PARTICOLARE A - 1:20 PARTICOLARE B - 1:20 PARTICOLARE C - 1:20
Viabilita di progetto in misto granulare stabilizzato - o 1 Viabilita di progetto in misto granulare [ o L_| Viabilita di progetto in misto granulare \'l_\ o _:
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Sp.10cm \'\/@?—l sp. 20 cm - = 35 cm \%E 3 | sp.20cm i
Viabilta esistente in misto granulare stabilizzato s R Scotico superficiale, sp. medio 10 cm T — A—A_j..ta.| Scotico superficiale, sp. medio 10 cm i R _‘L,ﬁh"_fl
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Pulizia dalla vegetazione
Sfalcio dell'erba arbustiva Sfalcio dell'erba

Pulizia dalla vegetazione

arbustiva

e

PARTICOLARE D - 1:20 PARTICOLARE D - 1:20

Pulizia dalla vegetazione arbustiva %4 "'";« Pulizia dalla vegetazione arbustiva

Sfalcio dell'erba, scotico superficiale

Sfalcio dell'erba, scotico superficiale
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