“BOZZA DI CONTRATTO D’APPALTO”

SERVIZI MECCANIZZATI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DA
ESEGUIRSI LUNGO L’AUTOSTRADA A 4 TORINO - TRIESTE, TRATTO MILANO -
CAVENAGO DI BRIANZA, DAL KM 125 AL KM 150+100, DI COMPETENZA DELLA
DIREZIONE 2 TRONCO DI MILANO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIAS.p.A. CIG N.
8187418711.

TRA
Autostrade per l'ltalia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Direzione 2 Tronco di Milano, Societa soggetta
all’attivita di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Novate Milanese (Ml),
Via Polveriera, 11 — Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 in appresso denominata "Committente", in

persona del Direttore di Tronco giusta i poteri a lui conferiti

E

(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in

B in persona di ) nella qualita di

, il quale interviene nel presente atto essendo a ci0 debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I'affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e di trattamento antighiaccio da eseguirsi
lungo I’Autostrada A4 TORINO TRIESTE — TRATTO MILANO BRESCIA OVEST di competenza;

- il bando relativo alla suddetta gara & stato pubblicato sulla GU S 2020/S 029 — 067309 — IT dell’
11/02/2020 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. 16 del 10/02/2020;

- | codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto CA n. 017/MI/ESC/2019 — Codice CIG
8187418711.

- la Societa e risultata aggiudicataria della procedura e, per |'effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del
presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad

esso allegati;
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- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore,
delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del d.Igs. 50/16;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal
Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e
che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi
inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro

rilasciata da in data

’

tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto

segue:

Articolo xx

Definizioni
Ai fini del presente atto si intende per:
Committente: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A. — Direzione 2° Tronco di Milano.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
Contratto: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e |'Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati all’articolo “Valore delle
premesse e degli allegati”;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che I’Appaltatore € chiamato ad eseguire in
virtu delle previsioni di Contratto;
Responsabile del Procedimento (RUP): il I'ing. Stefano Vimercati nominato dalla Committente per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.Igs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

/EVENTUALE/ Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare I'esecuzione del Contratto congiuntamente al

Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
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oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso

connessa.

Articolo xx
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico);

- Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);

- Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore);

- Allegato “D” (Cauzione Definitiva);

- Allegato “E” (Polizza RCT/0O);

- Allegato “F” (DUVRI per i servizi in oggetto);

- Allegato “G” (Consistenza dei mezzi e stima delle quantita);

- Allegato “H” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore);

IIIII

- Allegato “I” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada);
- Allegato “L” (Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di

Autostrade per ['Italia).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra I’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx
Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento dei servizi meccanizzati sgombero neve e di
trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo I’Autostrada A1l Firenze — Pisa Nord di competenza della
Committente, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
L’'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle condizioni

stabilite nel Capitolato Tecnico e nei tempi operativi indicati in fase di gara.
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Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento
contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo “Risoluzione del
Contratto — Clausola risolutiva Espressa”.

La Committente ha facolta di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo106
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato all’articolo “Importo del
Contratto”, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ha facolta di imporre

all’Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Articolo xx
Importo del Contratto
Il corrispettivo netto stimato dalla Committente per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, di

durata triennale, & pari ad € di cui € quali

costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo di cui sopra, determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di Gara all'importo a base
d’asta (cfr. All. B “Offerta Economica”) sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita di cui all’articolo
“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalita indicate all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”.

L'importo di cui sopra & costituito da una quota parte relativa ai costi fissi (noleggio mensile dei mezzi), pari ad

€ e dalla restante parte relativa ai costi variabili (in virtu delle precipitazioni

nevose) pari ad € , Oltre € quali costi per la

riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Il valore relativo all'importo variabile, potra variare in meno a secondo delle effettive necessita che si
andranno a verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo
essere riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto I’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del
contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione delle prestazioni previste in
oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attivita commissionate significativamente inferiori
a quelle massime previste dal contratto, lo stesso Appaltatore non avra nulla a pretendere da parte della
Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa

considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.
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Articolo xx
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione
del presente Contratto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Committente, completo di tutti i dati anagrafici,
ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovra essere
sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico
indicato dall’Appaltatore & anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei
confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della
corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa
all’esecuzione del servizio appaltato.
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per |'altra Parte in relazione all’esecuzione delle
attivita previste dal presente Contratto.
Qualsiasi variazione dei nominativi andra comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo PEC.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno I'unica interfaccia in
relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta
attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal

senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo xx

Avwvio dell’Esecuzione del Contratto
I RUP/DEC da awvio all’esecuzione della prestazione entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente
Contratto.
L'avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di fornitura/servizio.
Il RUP/DEC comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare I’avvio delle
prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la
facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.
All’esito dell’incontro il / RUP / DEC / compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le

Parti.
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Articolo xx
Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del
Contratto.
La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
Appaltatore. In tal caso I’Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni pit favorevoli per la Committente.
Articolo xx
Penali
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
troveranno applicazione le penali riportate all’artico 7.7 del Capitolato di gara di cui all’allegato A.
L'Appaltatore si riserva inoltre di applicare le seguenti ulteriori penalita connesse ai parametri dell’offerta
tecnica formulati in sede di gara:
7.1. Penali per ritardo nel pronto ad operare dalla convocazione
Tale penale viene commisurata quando a seguito di convocazione telefonica con esito positivo (come
registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT) il tempo registrato tra la chiamata ed il
pronto ad operare e superiore rispetto quanto dichiarato dall’Appaltatore in fase di gara per mezzi
fissi e/o mezzi a chiamata. La penale viene ulteriormente comminata con il persistere del ritardo in
funzione delle ore o frazioni di ore ulteriori: €/cad. 250,00
7.2. Penali per vetusta maggiori e/o classe ambientale peggiore rispetto a quanto dichiarato in fase di gara
Tale penale viene applicata qualora I’Appaltatore utilizzi, durante la prima stagione utile del
contratto, mezzi con vetusta maggiore e/o con classe ambientale peggiore rispetto a quanto
dichiarato in fase di gara:
i. Per ogni 0,5 anni di vetusta media in pil per ciascun Lotto: €/mezzo 200,00
ii. Per ogni punto di classe ambientale peggiorativo €/mezzo 200,00
7.3. Penali per mancato numero mezzi di backup
Tale penale viene applicata qualora I’Appaltatore non metta a disposizione, per ciascuna stagione
invernale prevista da contratto (opzioni incluse), il numero di mezzi di backup dichiarati in fase di
gara per il singolo Lotto: €/mezzo 500,00 per ogni mese mancante.
7.4. Penali per I'impiego di personale senza esperienza
Fatto salvo i casi di sostituzione per malattia e/o altri casi di indisponibilita documentabili, la penale

sara applicata qualora I'’Appaltatore non impieghi il personale con esperienza dichiarato in fase di

Pag.6/29



gara per singolo Lotto: €/persona 50,00 per ogni convocazione per la quale risulti assente la risorsa

dichiarata.
L'inosservanza delle norme presenti nel Capitolato potra determinare, oltre le conseguenze di legge, la
risoluzione del contratto o comunque I'esclusione dal servizio, a richiesta insindacabile della Societa, del
responsabile dell’inosservanza stessa.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando |'applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il
Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi
I’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la
Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il
risarcimento dei maggiori danni.
Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare I'importo dovuto a fronte
delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fideiussoria per I'importo residuo.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D.lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP
I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
“Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e
qualora I’Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare
all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore
ritardo.
Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell’articolo “Fatturazione e
Pagamenti”, la Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale pari ad Euro 20,00 per ogni
fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.
L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non

precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo xx
Obblighi dell’Appaltatore
L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la
dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere

immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di
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chi spettino, fino a quando sia accertata |'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei
confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro
dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma |'applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, Sbis e 6, del D.Igs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli
deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica dell’Appaltatore.
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli
adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di
esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’'osservanza delle predette
norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui all’articolo “Importo del Contratto”. L'Appaltatore non potra, pertanto,
avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la

durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Articolo xx

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni — & tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali
variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati
comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare |'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al
Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale

dal quale risulti tale variazione.
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E fatto obbligo all’Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, € obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni
delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita
oggetto di appalto.

Parimenti, & fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente I’eventuale presentazione di istanze
alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182
bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione & valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art.

1456 c.c.

Articolo xx
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali

| servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico di
cui all’All. “A” che, qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto. L'Appaltatore si impegna ad
eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle disposizioni ivi definite.
L'Appaltatore dichiara che i tempi d’intervento (“pronto ad operare”) sono:

— Mezzi a chiamata: ....... minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo

(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT);
— Meazzi fissi: ......... minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo (come

registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT).

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei tempi
“pronti ad operare”, comporteranno I'applicazione delle penali disciplinate nell’articolo 7.1 del Presente
Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel
Contratto.

L’'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al / RUP / DEC /, a mezzo PEC, immediata
comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal

verificarsi della stessa.
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L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti
collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi
sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra I’Appaltatore ed il personale o gli altri
soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente Contratto,
restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente
e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane I'unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela
della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i
relativi compiti, oneri e responsabilita.

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di
qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione del presente
Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento
delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

L'arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto & compreso tra ottobre ed aprile con possibilita
di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle tratte autostradali
e dell’andamento stagionale. Il servizio sara remunerato con compenso fisso (parte fissa) per le mensilita
previste e compenso variabile in funzione delle ore di attesa e/o movimento di ogni singolo mezzo in
dipendenza dalle precipitazioni nevose.

Il servizio pertanto verra attivato secondo le effettive necessita, su esplicita comunicazione del DEC ferma
restando la disponibilita dei mezzi che sara compensata con i canoni mensili secondo il periodo previsto
dall’allegato G - “Consistenza dei mezzi e stima quantita”.

Le modalita operative e le relative tempistiche sono indicate dettagliatamente nell’allegato A che forma parte
integrante del presente Contratto.

Le risorse messe a disposizione dell’Appaltatore sono riportate nell’allegato H basate sulla consistenza
effettiva richiesta in sede di gara di cui all’allegato G.

La Committente mettera a disposizione dell’Appaltatore le attrezzature specialistiche per I'esecuzione del
servizio: lame, spargitori ed innaffiatici.

L’'Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propri operatori, sia ai propri
dipendenti che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende
subaffidare il servizio o parti di esso. Pertanto I’Appaltatore sara ritenuto dalla Committente I'unico

responsabile in termini di formazione del personale per tutti gli operatori che, con riferimento al servizio in
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oggetto, accederanno alla sede autostradale. Con riferimento all’Allegato A, I’Appaltatore fara seguire al
proprio personale il corso di formazione on line ad inizio contratto e si impegna a far partecipare gli operatori
interessati alle riunioni di coordinamento ed aggiornamento che si terranno presso i PN e/o AdS ad inizio di

ciascuna stagione invernale.

Articolo xx

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’Appaltatore & stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validita
in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e del pagamento
del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei
pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori di
lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sara oggetto di
ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli interessi
legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli importi

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx

Fatturazione e Pagamenti
Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della particolare
natura del contratto, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche
dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero
dall’emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione.
Il pagamento & comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per
il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e
la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.
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Modalita di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice
destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come attualmente
definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.3.2.in cui inserire il numero del presente Contratto

Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
Gestione contabilita

Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza mensile entro 45
giorni dalla maturazione del periodo di riferimento.

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra:

| corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati: mediante I'applicazione dei prezzi unitari di

cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del ___ %.

Articolo xx
Invariabilita dei Prezzi

| prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti
sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto, circostanze
che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita, produttivita, costi e
rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle
prestazioni contrattuali.

Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467

C.C..

Articolo xx
Cessione del credito o del Contratto
La cessione del credito & disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n.
52.
L'Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della

Committente.
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In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente,
quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Committente
per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Societa dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti
dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la
tracciabilita delle operazioni con I'indicazione del Codice identificativo gara (CIG) .

La Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra essere notificato alla
Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

Articolo xx

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso.
L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni comportera |'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui all’articolo
“Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni
buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore al seguente indirizzo PEC

, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad

operare su detti conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati
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indicati a autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP /
DEC /). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /)

ogni variazione dell’indirizzo PEC intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi
titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul

conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale)

dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare
su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il - C.F.

Nome e Cognome nato a il - C.F.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a ciascuna

transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo xx
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia S.p.A. Direzione di IV Tronco di Firenze all’attenzione del RUP, indirizzo
PEC: autostradeperlitaliadt4firenze @pec.autostrade.it, sede di Firenze.

APPALTATORE all’attenzione  di , indirizzo PEC:

, sede di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli

indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.
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Articolo xx

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico dell’Appaltatore
Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.
In relazione a quanto sopra I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a
tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia
del traffico che I’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
L'Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno
rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito
all’lavvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei
manuali e linee guida di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.
L'Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo
indenne e sollevato.
L’Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di
attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni,
limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.
Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in
ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Contratto.
In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica & di esclusiva
competenza ed onere dell’Appaltatore.
Con riferimento a quanto sopra esposto, I’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in
cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e
sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da
altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.
Si richiama inoltre |'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera
entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi
specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di
settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). L’Appaltatore deve
inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di
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assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L.

136/2010, ove applicabili).

Articolo xx

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i magisteri e
forniture necessarie — alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L'Appaltatore e tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la
pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
L'Appaltatore e altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle proprie
macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada,
nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad
integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché
ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, il

supporto informatico contenente:

1. Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada;
2. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade
per I'ltalia.

Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro
L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi
natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L'Appaltatore e tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Appaltatore € tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i
mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni

da effettuare;
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¢) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti.

La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle
attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente
sospesi e sara ripiegato I’eventuale cantiere.

Nei predetti casi I’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D.Igs.
81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i
rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della
Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verra condiviso ed
eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le
Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.l. sara suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre
tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo
sopraggiunte durante I'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo xx
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore e tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni
altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore e tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati

nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
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retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe
applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’'impresa a
proprio rischio.
L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio
rischio, ogni responsabilita inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria
e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, cosi come pure
si accolla qualsiasi responsabilita, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento
da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

— qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;

— qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. -

eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone

che possa verificarsi durante I'espletamento del presente accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al
riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli
obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte
dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di
lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’ Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta

comunque salva I’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003.

Articolo xx
Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza
dei lavoratori, e, pil in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a rispettare le

seguenti prescrizioni:
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1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli
eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.

2) Promuovere I'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.

3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I’Appaltatore dovra:

— fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;

— permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente

Contratto.

Articolo xx

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale
esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore medesimo ha
consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia
definitiva menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale & progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, € svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L'efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I’Appaltatore consegnera al garante
I'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L'Appaltatore & tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della

Committente stessa.
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In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a
versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento dei
corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di sospendere il
versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo “Fatturazione e Pagamenti” o dichiarare risolto di

diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”.

Articolo xx

Coperture Assicurative
A copertura di eventuali danni arrecati a terzi, I’Appaltatore deve disporre, e presentare in copia alla
Committente entro 15 giorni dall’accettazione del presente Contratto e comunque prima dell’inizio delle
attivita, di apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente con un
massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00.
Suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.
Nella polizza RCT/O dovra essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti e, con gli stessi
massimali, anche una copertura per le attrezzature della Societa (lame spargitori ed innaffiatici) per gli
eventuali danni che questi potrebbero arrecare a terzi durante lo svolgimento delle operazioni contrattuali.
Le polizze non esonerano tuttavia la Contraente dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto
la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni che si dovessero
verificare durante I’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto.
In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni
generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avra facolta di risolvere il
Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al

nuovo affidamento.

Articolo xx
Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di
volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli inadempimenti di
cui ai seguenti articoli: Art. xx “Obblighi dell’Appaltatore”, Art. xx “Composizione societaria (D.P.C.M. n.

187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Art. xx “Modalita di esecuzione delle prestazioni
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contrattuali”, Art. xx “Cessione del credito o del Contratto”, Art. xx “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari

— Nullita assoluta”, Art. xx “Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore”,

Art. xx “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti”, Art. xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Art. xx

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Art. xx “Tutela dell’lambiente e della Sicurezza”, Art. xx “Cauzione

Definitiva”, Art. xx “Subappalto”, Art. xx “Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e

Policy Anticorruzione” .

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene

avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni
stabilite nel presente contratto, I’Appaltatore comprometta I’esecuzione a regola d’arte delle forniture
e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per
cento) del valore del Contratto;

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o
menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento
delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul
luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal
presente contratto;

e) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facolta di

affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice,

ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avra diritto al risarcimento del danno e sara
legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e In tuttii casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avra diritto
di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali penali,
trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza
fideiussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione

dell’eventuale maggior danno.
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e L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite ed

accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo xx
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
Il Contratto é risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al
Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo xx
Recesso

Il Committente puo recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da
inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di
efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalita di cui
all’articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, I'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci percento) della differenza tra I'importo dei
quattro quinti del corrispettivo di cui all’articolo “Importo del Contratto” e I'ammontare delle prestazioni
eseguite.

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo
e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo xx
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse
ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali

condizioni interdittive di cui al D.Igs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo xx
Subappalto

E consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:
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L'Appaltatore non pud dare in subappalto I'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta
della Committente.

A tal fine, I’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e, pil in generale,
delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore provvedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore
corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di
dette copie delle fatture quietanzate comportera I'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016, sia
tenuta a corrispondere direttamente al Subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite, I'Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

Il contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L.
136/2010 ed in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 136/2010;

- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo xx
Riserve dell’Appaltatore
1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che I'appaltatore
intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente
Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui

all’articolo “Comunicazioni e domicilio” del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
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15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio per
I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R
al domicilio di cui all’articolo “Comunicazioni e domicilio” del Contratto, sempre a pena di decadenza, in
occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto

Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla prima
comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che |'appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui I'appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non & ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti
continuativi”, € ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il
successivo, degli importi cui I'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo”
stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si dovranno
intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi
pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in
alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra
indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a
prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra mai essere
invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell’art.
208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di
conformita. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve
siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo
certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra
I"'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli artt.
205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore € in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione
senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o

le Riserve che egli formuli.
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Articolo xx

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde
verificare che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite di
soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di
affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state
realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L'Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi
congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Tecnico all’articolo 6.1.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso I’Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della
forniture/servizio.
La verifica di conformita non esonera |'Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte della
Committente.
Resta ferma I'applicazione dell’articolo 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs.

50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo xx
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei
seguenti documenti adottati dalla Committente: : 1) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia
S.p.A.); IlI) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di
Autostrade per I'ltalia); 1ll) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per
I'ltalia); V) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignita delle donne e
degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri
obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte
prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente € inoltre tenuta a fornire puntuale

informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle
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informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Societa ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla
sottoscrizione del contratto.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.,, che potra comportare
I'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o

minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo xx
Non Esclusiva
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la pil ampia facolta di
acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia dovuto

all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo xx

Responsabilita dell’ Appaltatore
L’'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio I’Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere
esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o
I'inadeguatezza delle informazioni o I'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche
ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento
stesso.
Fermo restando I'obbligo per I’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del
presente contratto, I’Appaltatore medesimo & "'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura -
materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o
connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.
L'Appaltatore & responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del personale

di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo xx
Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano

attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti,
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elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di
cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante |'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza e vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si
estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore e
venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubbilico.

L'Appaltatore e responsabile nei confronti del Committente per Il'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore & tenuto a risarcire al Committente tutti i danni
che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti

dall'esecuzione del contratto.

Articolo xx
Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le
parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati
anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte
unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati
nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti
amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti
bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'ltalia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa. Le Parti si danno altresi reciproco
atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata nel rispetto del principio di
minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere
ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali
diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica,

cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il
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trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22
della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. per il Committente: Autostrade per I'ltalia S.p.A, cosi come costituita in testa al presente contratto e
Data Owner del trattamento é il Direttore del 2° Tronco di Milano di Autostrade per I'ltalia S.p.A. Il Data
Protection Officer di Autostrade per I'ltalia, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile all’indirizzo PEC:
dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali;

. per I'Appaltatore: il destinatario del presente Contratto in persona del Legale Rappresentante.

Articolo xx
Foro Competente
Il presente Contratto e regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validita ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sara competente esclusivamente il

Foro di Roma.

Articolo xx
Spese e Regime fiscale dell’Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi
allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla
gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovra essere
registrato per effetto degli artt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di
un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verra

recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non

sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico
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della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attivita di revisione per

la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro
10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli:
Art. xx “Penali”, Art. xx “Fatturazione e Pagamenti”, Art. xx “Cessione del Credito o del Contratto”, Art. xx
“Cauzione Definitiva”, Art. xx “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”, Art. xx “Recesso”, Art.

xx “Responsabilita dell’Appaltatore”, Art. xx “Impegno di Riservatezza”, Art. xx “Foro Competente”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI:

Allegato “A” (Capitolato Tecnico);

— Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);

— Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore);

— Allegato “D” (Cauzione Definitiva);

— Allegato “E” (Polizza RCT/0);

— Allegato “F” (DUVRI per i servizi in oggetto);

— Allegato “G” (Consistenza dei mezzi e stima delle quantita);

— Allegato “H” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore);

“u III

— Allegato “I” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada);
— Allegato “L” (Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di

Autostrade per I'ltalia).
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