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PREMESSA 

Sono stati definiti i seguenti 4 ambiti geografici: 

A. ambito geografico del Nord Ovest, con riferimento alla rete in esercizio di DT1 e DT2 
 (Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna)  

B.  ambito geografico del Nord Est, con riferimento alla rete in esercizio di DT3+DT9         
 (Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) 

C.  ambito geografico del Centro Nord, con riferimento alla rete in esercizio di DT4  

 (Regione Toscana)  

D.  ambito geografico del Centro Sud, con riferimento alla rete in esercizio di DT5,DT6 DT7+DT8 
 (Regioni Umbria, Lazio, Campania ,Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) 

Direzione di 

Tronco

estensione in 

km 

DT1 399,9 km

DT2 307,1 km

TOT 707 km

TOT 580,4 km

TOT 289,2 km

DT5 322,1 km

DT6 308,9 km

DT7+DT8 647 km

TOT 1278 km

DT3+DT9 580,4 km

DT4 289,2 km

Ambito 

geografico  

A

Ambito 

geografico  

D

Ambito 

geografico  

C

Ambito 

geografico  

B

A partire dai 4 ambiti geografici sono stati ulteriormente individuati 6 lotti funzionali: 

LOTTO 1: coincide con l’ambito A e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 

LOTTO 2: coincide con l’ambito B e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 3: coincide con l’ambito B e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard  e Complesse 

LOTTO 4: coincide con l’ambito C e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 5: coincide con l’ambito C e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard e Complesse 

LOTTO 6: coincide con l’ambito D e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 
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1) Interventi Grandi Opere (ex DIRO) 

o Iniziative  di potenziamento infrastruttura autostradale Standard e Complesse 

o Iniziative di potenziamento infrastruttura minori 

2) Interventi evolutivi (ex DMIE): 

o Piano di Risanamento Acustico 

o Adeguamento sismico ponti, viadotti e cavalcavia  

o Altri interventi evolutivi (puntuali) 

o Riqualifica Barriere di sicurezza bordo laterale e bordo ponte 

 

3) Interventi evolutivi (ex DADS): 

o Riqualifica Aree di servizio 

Sono stati considerati i seguenti ambiti di intervento: 

A seconda degli interventi, sono stati previsti: 
 

• Progettazione (Definitiva (con SIA) e/o Esecutiva, in base alle tipologie di interventi), indagini e Piano di 
Coordinamento Sicurezza 

 
• Assistenza tecnica 

Catalogo degli interventi Lotto 6 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

PROGETTAZIONE  
+ PSC 

4 

INDAGINI  
 

ASSISTENZA 
TECNICA 

Ex Grandi Opere: iniziative Standard e Complesse 

Ex Grandi Opere: iniziative minori 

Ex GRANDI OPERE 

Piano di Risanamento Acustico A) 

Adeguamenti Sismici A) 

Riqualifica Aree di servizio 

Riqualifica Barriere di Sicurezza 

    

  

  

    

  

Ex DMIE 

Ex DADS 

Piano di Risanamento Acustico B)   

Adeguamenti Sismici B) 
  

Adeguamenti Sismici C) 

  

  

Altri interventi evolutivi (puntuali) 

  

  

  

  
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GRANDI OPERE: Iniziative Standard 

(non sono previste iniziative complesse) 
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Intervento 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

 A12      3ª corsia Cerveteri - Torrimpietra   

SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
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Intervento A12    3ª corsia Cerveteri - Torrimpietra 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

L’intervento rientra tra quelli previsti dalla Convenzione Unica alla concessione per l’esercizio di 

tratte autostradali stipulata tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e Anas in data 12/10/2007 ed approvata 

con legge n. 101 del 06/06/2008.  

In base all’art. 15 di tale Convenzione, Autostrade per l'Italia ha in corso un importante programma 

di investimenti che ha l'obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e l'accessibilità della rete. 

Descrizione dell’opera 
Il progetto prevede potenziamento funzionale dell’A12 Roma – Civitavecchia tra lo svincolo di 

Torrimpietra (km 14+995) e lo svincolo di Cerveteri (km 28+028) in carreggiata sud. L’intero tratto 

ricade in un ambito archeologico di rilievo. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Per la carreggiata sud si prevede: 

- la riorganizzazione della piattaforma autostradale esistente (senza ampliamento continuo) in modo 

da inserire una terza corsia in carr. sud da aprire alla circolazione solo nei periodi a maggior traffico, 

in luogo della corsia di emergenza tramite:  

• il disassamento della linea d’asse; 

• la riduzione delle dimensioni del margine interno; 

• la riduzione (modesta) della larghezza delle corsie di marcia (da 3,75 a 3,50 m); 

• l’allungamento della corsia di immissione a Cerveteri ( da 60 m a 348 m) e della corsia di 

diversione a Torrimpietra (da 380 m a 1.800 m); 

• la chiusura al traffico dell’AdP ”Il Pineto ovest”  

• La realizzazione, solo in carr. sud, di 16 piazzole (di grandi dimensioni) necessarie a mitigare 

l’assenza della corsia di emergenza nei periodi in cui è utilizzata come terza corsia (oltre alla 

chiusura e trasformazione in piazzola dell’Area di Parcheggio “Il Pineto ovest”). 

Per la carreggiata nord si prevede la realizzazione della nuova rotatoria all’uscita dello svincolo di 

Cerveteri. 

 

Sia in carr. nord che sud sono le previste le seguenti opere complementari: 

- sistemazione complessiva delle barriere di sicurezza al margine laterale (ove vetuste o mancanti),  

- rifacimento dell’idraulica in spartitraffico e su alcuni tratti del margine laterale destro per sostituire 

canalette con collettori o griglie, 

- realizzazione di n.9 interventi di risanamento acustico (n.5 in sud e n.4 in nord),  

- ripristino del tappeto di usura drenante sull’intera tratta. 

 

1 unico lotto 

Status iniziativa 
In attesa del pronunciamento del MATTM sull'esclusione da VIA con prescrizioni sulla sola gestione 

terre e del MIT per il nulla osta all’indizione della CdS. 

Pianificazione 
Affidamento e consegna lavori: Dicembre 2022 

Durata: 18 mesi 
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GRANDI OPERE: Iniziative Minori 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

Intervento 
Progettazione 
(PD+SIA+PE) 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Marina Alta   

Via Poiole   

Svincolo di Fano   

Nuovo Svincolo di Pesaro Sud   

Altre viabilità di adduzione alla A14 nel Comune 
di Pesaro   

Nuova Circonvallazione di Muraglia nel Comune 
di Pesaro   
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Intervento «Marina Alta» 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

4° Atto Aggiuntivo Piano Finanziario Aspi – opera compensativa della 3ª 

corsia A14 Senigallia-Ancona Nord 

Descrizione sintetica dell’intervento Nuova Bretella di adduzione allo svincolo di Montemarciano.  

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo complessivo intervento: 1,5 km; sezione tipo:  F1 . 

 

Ponte Fosso Rubbiano luce 30 metri 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Progetto definitivo inviato al MIT per autorizzazione a pubblicazione espropri, 

in attesa di riscontro. Verifica ottemperanze ad eventuali prescrizioni in sede 

di CdS; Richiesta al MIT di approvazione finale tecnico-amministrativa del 

PE, previa Verifica di legge.  

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Montemarciano 
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Intervento Realizzazione nuova Via Poiole 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

4° Atto Aggiuntivo Piano Finanziario Aspi –3ª corsia A14 Senigallia-Ancona 

Nord 

Descrizione sintetica dell’intervento 
nuova bretella di collegamento tra lo svincolo di Montemarciano e la via 

Clementina.  

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo intervento : 2,2 km ; sezione tipo C1 (10,50 m) 

N° 5 scatolari 2x1 per regimentazione idraulica 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all’Organo approvativo di cui all’art.215 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., per l’ottenimento della Validazione Tecnica Preventiva; attivazione 

procedure ambientali e urbanistico-localizzative; Richiesta al MIT di 

approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Montemarciano 
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Intervento A14 Nuovo svincolo di Fano 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

4° Atto Aggiuntivo Piano Finanziario Aspi –3ª corsia A14 – Opere 

complementari di Fano (Lotto 2bis Cattolica-Fano) 

Descrizione sintetica dell’intervento nuovo svincolo autostradale completo al km 169+800 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Il progetto definitivo è stato bocciato dal MATTM durante la Valutazione di 

Impatto Ambientale, a causa della localizzazione vincolata 

paesaggisticamente. 

Attualmente la Regione Marche ha chiesto al Concedente la possibilità di 

attivare una nuova progettazione per uno svincolo monodirezionale, con 

diversa localizzazione, per superare le criticità ambientali. 

Nel caso il Concedente esprimesse parere favorevole, bisognerebbe 

attivare tutto l’iter approvativo. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Rampe monodirezionali (pav. 8,00 m) e bidirezionale (pav. 10,50); 

cavalcavia di svincolo; 

Fabbricato di ca. 275 mq per un altezza media di ca. 4 m. 

Scogliera di 136 metri su torrente Arzilla; 

Previsto parcheggio di scambio. 

2 nuove rotatorie diametro 50 e 40 m. 

Viabilità interferite locali (ca. 1.500 m di varie categorie, anche ripristini 

strade poderali) 

Ca. 400 m di barriere antirumore, altezza media 4 m. 
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Intervento A14 Nuovo svincolo di Pesaro Sud 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

4° Atto Aggiuntivo Piano Finanziario Aspi –3ª corsia A14 – Opere 

complementari di Pesaro (Lotto 2bis Cattolica-Fano) 

Descrizione sintetica dell’intervento 
nuovo svincolo autostradale con le due sole nuove rampe da/verso Sud 

(Ancona) e riposizionamento viabilità locali interferite. 

Status Processo approvativo 

Progetto Definitivo pronto per l’invio al Concedente e all’Organo 

approvativo di cui all’art.215 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l’ottenimento 

della Validazione Tecnica Preventiva. Attivazione procedure urbanistico-

localizzative; Richiesta al MIT di approvazione finale tecnico-amministrativa 

del PE, previa Verifica di legge 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi per lo svincolo; viabilità interferita al Comune di Pesaro 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

2 nuove rampe; sottovia di svincolo lunghezza ca. 40 m; larghezza 

pavimentato 6,50 (compresa banchina) m rampa monodirezionale e 10,50 

m rampa bidirezionale (compresa banchina) 

Cassa di espansione di 15.000 mq per una profondità di circa 1 m. 

Fabbricato di ca. 275 mq per un altezza media di ca. 4 m. 

Viabilità interferita Santa Veneranda (Cat. «E» pav. 7,00 m compresa 

banchina e sviluppo ca. 1.000 m) e Viabilità interferita Pantano Castagni 

(Cat. «F» ambito urbano pav. 6,50 compresa banchina e sviluppo ca. 450 

m) 

Ca. 800 m di barriere antirumore, altezza media 5 m. 

Ca. 150 m di muri di sostegno, altezza media 6 m. 
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Intervento Altre viabilità di adduzione alla A14 nel Comune di Pesaro 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

4° Atto Aggiuntivo Piano Finanziario Aspi – 3ª corsia A14 – Opere 

complementari di Pesaro (Lotto 2bis Cattolica-Fano) 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione di n° 2 nuove viabilità e 2 potenziamenti di strade esistenti per 

migliorare l’adduzione allo svincolo di Pesaro esistente e al futuro svincolo 

di Pesaro sud 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Bretella di adduzione ovest (Cat «C1» pav. 10,50 L=2.100 m) 

Potenziamento Urbinate e nuova rotatoria Borgo Santa Maria (Cat «E» pav. 

14,50 con due corsie per senso di marcia L=700 m) e rotatoria B.go S.Maria 

(Cat «F2» diam. 40m); 

Potenziamento Interquartieri (Cat «E» pav. 16,50 con due corsie per senso di 

marcia L=1.500 m) 

Circonvallazione di Santa Veneranda (Cat «E» pav. 7,00 L=900 m) 

Previste 4 nuove rotatorie lungo lo sviluppo delle nuove viabilità (D= 40 m); 

Piste ciclabili in affiancamento a tutte le viabilità di progetto; 

Ponte sul fiume Foglia (adduzione ovest) sviluppo 170 m; 

Protezione spondale fiume foglia con massi ciclopici (Bret. Adduzione) 

sviluppo 160 m; 

Ponte su Rio Genica (santa veneranda) sviluppo 92 m; 

Previste sistemazioni idrauliche con materassi sui corsi d’acqua minori 

interessati dalle opere.  

Ca. 2300 m di barriere antirumore, altezza media 4 m. 

Status Processo approvativo PE completato, da inviare al MIT per l’approvazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Pesaro e ANAS (o Regione Marche) 
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Intervento Nuova Circonvallazione di Muraglia nel Comune di Pesaro 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

4° Atto Aggiuntivo Piano Finanziario Aspi –3ª corsia A14 – Opere 

complementari di Pesaro (Lotto 2bis Cattolica-Fano) 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Realizzazione di 1 nuova viabilità per migliorare l’adduzione al futuro 

svincolo di Pesaro sud 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

L=1.400 m; strada  Cat «E» pav. 8,00 

Previste 4 nuove rotatorie diametro 40 m; 

Pista ciclabile in affiancamento alla viabilità di progetto; 

Ca. 900 m di barriere antirumore, altezza media 4 m. 

Ca. 250 m di muri di sostegno, altezza media 7 m. 

Previsti 10.100 mc di volumi di compenso alle superfici impermeabilizzate 

Status Processo approvativo 

Lavori attualmente in gara per l’individuazione dell’appaltatore; in gara 

negoziata anche l’individuazione di DL e CSE (da verificare se anche AT).  

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Pesaro 
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INTERVENTI EVOLUTIVI 
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PIANO RISANAMENTO ACUSTICO 
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Intervento 
PIANO DI RISANAMENTO 
PARTE A: progetti che necessitano di Progettazione e Assistenza Tecnica 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L'intervento prevede la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete 

autostradale di ASPI, in attuazione della Legge Quadro 447/95 in materia di 

inquinamento acustico e dei successivi Decreti attuativi (D.M. 29.11.2000 e D.P.R. 

142/2004). 

Gli interventi da progettare sono ricompresi nel Piano di Risanamento Acustico 

Nazionale (PRA) che ASPI ha consegnato, nel 2007,  a tutti gli enti interessati (706 

Comuni, 14 Regioni e Ministero dell’Ambiente) entro i termini stabiliti dalla Legge.  

Il PRA copre tutta le rete gestita da Autostrade per l’Italia ed è stato suddiviso in 

macrointerventi operativi contigui organizzati secondo una graduatoria 

nazionale, sulla base dell’indice di priorità acustica definito dall’allegato 1 al DM 

29/11/2000. Il Piano, sulla base dell’indice di priorità e della programmazione 

annuale, tenendo in considerazione anche eventuali accorpamenti, è stato 

suddiviso in tre stralci attuativi. 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Le tipologie di barriere antirumore installate sono format da montanti in acciaio a 

sezione ad "H" (profili HE-A oppure HE-B) oppure ad “I” (profili IPE) che sostengono 

i pannelli fonoassorbenti in alluminio verniciato o acciaio Corten, pannelli alla 

base di pulizia prefabbricati in calcestruzzo ed eventuali lastre trasparenti in 

PMMA. 

Le fondazioni sono di tipo profondo su pali D600mm e micropali. 

Nei casi di installazione su opere d’arte è previsto l’utilizzo di dispositivi integrati 

sicurezza/antirumore. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

I progetti definitivi saranno forniti a seguito della chiusura della Cds 

Concedente: decreto approvativo 

Genio Civile: autorizzazione sismica / deposito 

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  
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Intervento 
PIANO DI RISANAMENTO 
PARTE B: progetti che necessitano di sola Assistenza Tecnica 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L'intervento prevede la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete 

autostradale di ASPI, in attuazione della Legge Quadro 447/95 in materia di 

inquinamento acustico e dei successivi Decreti attuativi (D.M. 29.11.2000 e D.P.R. 

142/2004). 

Gli interventi da progettare sono ricompresi nel Piano di Risanamento Acustico 

Nazionale (PRA) che ASPI ha consegnato, nel 2007,  a tutti gli enti interessati (706 

Comuni, 14 Regioni e Ministero dell’Ambiente) entro i termini stabiliti dalla Legge.  

Il PRA copre tutta le rete gestita da Autostrade per l’Italia ed è stato suddiviso in 

macrointerventi operativi contigui organizzati secondo una graduatoria 

nazionale, sulla base dell’indice di priorità acustica definito dall’allegato 1 al DM 

29/11/2000. Il Piano, sulla base dell’indice di priorità e della programmazione 

annuale, tenendo in considerazione anche eventuali accorpamenti, è stato 

suddiviso in tre stralci attuativi. 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Le tipologie di barriere antirumore installate sono format da montanti in acciaio a 

sezione ad "H" (profili HE-A oppure HE-B) oppure ad “I” (profili IPE) che sostengono 

i pannelli fonoassorbenti in alluminio verniciato o acciaio Corten, pannelli alla 

base di pulizia prefabbricati in calcestruzzo ed eventuali lastre trasparenti in 

PMMA. 

Le fondazioni sono di tipo profondo su pali D600mm e micropali. 

Nei casi di installazione su opere d’arte è previsto l’utilizzo di dispositivi integrati 

sicurezza/antirumore. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile: autorizzazione sismica / deposito 

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  
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PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  

MACRO AUTOSTRADA 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Parte A 
154-155  A1    

283  A1 Dir Nord    

144  A1    

168  A1    

299  A12    

135-136 A1   

216-217 A14   

174-175-176 A16   

224-225-226 A14   

214-215 A14   

170-171-172 A16   

146-147-148 A1   

180-181 A30   

143 A1   

184-185-186  A30    

182-183 A30   

169 A16   

220-221-222 A14   

297-298-299 A12RM   

218-219 A14   

211-212 A14   

235 A14   

Parte B 
137     

165     

145     

133     

157-158-159-160-161     

173-177-178-179     

223     

227-228     
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE A – LOTTO 6                                                             (1 di 3) 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 154-155 DT6 A1 644+800 658+600 

MI 283 DT5 A1dir Nord 19+470 22+500 

MI 144 DT5 A1 579+600 585+000 

MI 168 DT6 A1 757+850 759+600 

MI 299 DT5 A12 RM 28+028 41+062 

MI 135-136 DT5 A1 462+600 498+000 

MI 216-217 DT7 A14 376+000 397+000 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

 

Progetti 
Lunghezza barriere 

[m] 
Stato attuale iter approvativo 

MI 154-155 4.900,00 CdS in corso 

MI 283 260,00 CdS in corso 

MI 144 3.100,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 

MI 168 1.800,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 

MI 299 320,00 PD in corso 

MI 135-136 4.100,00 CdS in corso 

MI 216-217 5.800,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE A – LOTTO 6                                                             (2 di 3) 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 174-175-176 DT6 A16 20+500 110+500 

MI 224-225-226 DT7 A14 315+500 342+200 

MI 214-215 DT7 A14 397+000 425+000 

MI 170-171-172 DT6 A16 0+700 11+900 

MI 146-147-148 DT5 A1 
588+000 

618+600 

617+900 

624+350 

MI 180-181 DT6 A30 30+500 39+900 

MI 143 DT5 A1 576+900 579+600 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

 

Progetti 
Lunghezza barriere 

[m] 
Stato attuale iter approvativo 

MI 174-175-176 11.300,00 PD in corso 

MI 224-225-226 9.000,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 

MI 214-215 4.700,00 PD in corso 

MI 170-171-172 9.600,00 PD in corso 

MI 146-147-148 8.600,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 

MI 180-181 7.500,00 CdS in corso 

MI 143 960,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE A – LOTTO 6                                                             (3 di 3) 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 184-185-186 DT6 A30 45+000 55+500 

MI 182-183 DT6 A30 39+900 45+000 

MI 169 DT6 
A16 

A30 

11+900 

2+700 

16+200 

20+000 

MI 220-221-222 DT7 A14 351+300 363+900 

MI 297-298-299 DT5 A12RM 
0+000 

41+062 

14+935 

65+000 

MI 218-219 DT7 A14 363+900 376+000 

MI 211-212 DT7 A14 444+000 465+300 

MI 235 DT7 A14 271+273 274+000 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

O 

Progetti 
Lunghezza barriere 

[m] 
Stato attuale iter approvativo 

MI 184-185-186 8.100,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 

MI 182-183 5.000,00 CdS in corso 

MI 169 4.300,00 PD in corso 

MI 220-221-222 9.000,00 PD in corso 

MI 297-298-299 6.400,00 PD in corso 

MI 218-219 7.200,00 PD in corso 

MI 211-212 4.700,00 PD in corso 

MI 235 2.700,00 PD in corso 
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE B – LOTTO 6 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 137 DT5 A1 Dir Nord 
498+800  

1+800 

529+400  

2+900 

MI 165 DT6 A1 738+300 738+891 

MI 145 DT5 A1 585+000 588+000 

MI 133 DT5 A1 412+000 448+000 

MI 157-161 DT5 A1 663+250 692+000 

MI 173-177-

178-179 

DT6 A30 

A16 

20+000 

16+200 

30+500 

20+500 

MI 223 DT7 A14 342+200 351+300 

MI 227-228 DT7 A14 312+500 315+500 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

 

Progetti Lunghezza barriere [m] 

MI 137 2.110,45 

MI 165 192,00 

MI 145 4.069,00 

MI 133 2.240,50 

MI 157-158-159-160-161 9.662,50 

MI 173-177-178-179 13.558,50 

MI 223 1.650,50 

MI 227-228 5.382,50 
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ADEGUAMENTI SISMICI 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

ADEGUAMENTI SISMICI 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Tabella A 
Cavalcavia n. 69-74-90-95  Autostrada A16 – n. 369 
A14   

Tabella B 

viadotto argine a 9 luci ramo Barra   

viadotto Granci   

viadotto Tronto   

viadotto Saccione   

Tabella C 

Viadotto LEONE (dx)   

Viadotto  UFITA   

Viadotto  SERRA DEI LUPI   

Viadotto  TRE TORRI   

Viadotto interconnessione A14-A16   

Viadotto TRIOLO (dx)   
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Intervento 
Adeguamento Sismico – Cavalcavia n. 69-74-90-95  Autostrada A16 – n. 

369 A14 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate rispettivamente della lunghezza di 

metri 9-27-9,  l’impalcato ha larghezza di 10 m, la campata centrale ha 2 

travi da 1,40 metri, quelle laterali 3 travi da 0,80 metri, le travi sono in 

acciaio, le pile hanno due fusti, le spalle hanno 3 setti, le fondazione sono 

di tipo diretta. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo strutturale delle Spalle – Rinforzo delle 

fondazioni pile – Posa in opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – 

Messa in opera di dispositivi Sismici – Ripristino cerniere metalliche. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 
Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica. 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella A) 
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Intervento Adeguamento Sismico – Viadotto 9 luci Barra  Autostrada A1  Km 758+984 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione.  

Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 9 campate semplicemente appoggiate, la 

lunghezza del viadotto è di 320 m, l’impalcato ha larghezza di 13  m ed è 

costituito da 6  travi e 4 trasversi, le travi sono in CAP con barre Diwidag,  gli 

appoggi in neoprene, l’altezza massima delle pile è di 9,25 metri, l’opera è 

stata aperta al traffico nel 1976. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi possibili da valutare in fase di progettazione: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Eventuali rinforzi in 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi aggiuntivi POS (tabella B) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Granci - Autostrada A16  Km 98+027 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione.  

Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate semplicemente appoggiate, la 

lunghezza del viadotto è di 101  m, l’impalcato ha larghezza di 9,3 m ed è 

costituito da 4 travi e 4  trasversi, le travi sono in CAP a cavi scorrevoli, gli 

appoggi/Isolatori sono del tipo TIS Titan, l’altezza massima delle pile è di 

7,8 metri, l’opera è stata aperta al traffico nel 1969. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi possibili da valutare in fase di progettazione: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Eventuali rinforzi in 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi aggiuntivi POS (tabella B) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Tronto Autostrada A14 Km 212+189 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione.  

Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da campate semplicemente appoggiate, n. 18 

campate in Sx e n. 19 Dx, la lunghezza del viadotto è di 644 m, l’impalcato 

ha larghezza di 9,8 m ed è costituito da 3 travi e 4 trasversi, le travi sono in 

CAP a cavi scorrevoli, gli appoggi in neoprene, l’altezza massima delle pile 

è di 17 metri, l’opera è stata aperta al traffico nel 1973. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi possibili da valutare in fase di progettazione: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Eventuali rinforzi in 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi aggiuntivi POS (tabella B) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Saccione - Autostrada A14  Km 489+662 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione.  

Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 10 campate semplicemente appoggiatela 

lunghezza del viadotto è di 337 m, l’impalcato ha larghezza di 12 m ed è 

costituito da 4 travi e 5  trasversi, le travi sono in CAP a cavi scorrevoli, gli 

appoggi in acciaio, l’altezza massima delle pile è di 6 metri, l’opera è stata 

aperta al traffico nel 1973. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi possibili da valutare in fase di progettazione: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Eventuali rinforzi in 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi aggiuntivi POS (tabella B) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Leone -  Autostrada A16 Km 98+283 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate semplicemente appoggiate, la 

lunghezza del viadotto è  di 100  m, l’impalcato ha una larghezza di metri  

9 ed è costituito da 4  travi e 4  trasversi, le travi sono in CAP a cavi 

scorrevoli,  l’opera è stata aperta al traffico fine anni 60. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Collegamento trasversale  degli Impalcati - Messa in opera di 

Dispositivi di Vincolo dinamici sui giunti delle pile. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Piano assetto idrogeologico (PAI) 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Ufita -  Autostrada A16 Km 84+467 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate semplicemente appoggiate, la 

lunghezza del viadotto è  di 100 m, l’impalcato  ha una larghezza di 9 m  

ed è costituito da 4  travi e 5  trasversi, le travi sono in CAP a cavi 

scorrevoli,  l’opera è stata aperta al traffico fine anni 60. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Rinforzo strutture di 

fondazione - Messa in opera di Dispositivi di Vincolo dinamici sui giunti 

delle pile – Collegamento trasversale degli impalcati. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Piano assetto idrogeologico (PAI) 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 

Catalogo degli interventi Lotto 6 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

34 

Intervento 
Adeguamento Sismico – Viadotto Serra dei Lupi -  Autostrada A16 Km 

90+280 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 4 campate semplicemente appoggiate la 

lunghezza totale è  di 132  m, l’impalcato ha una larghezza di metri  9,50 ed 

è costituito da 4  travi e 5 trasversi , le travi sono in CAP a cavi scorrevoli, 

l’opera è stata aperta al traffico fine anni 60. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Rinforzo delle strutture di 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Piano assetto idrogeologico (PAI) 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Tre Torri -  Autostrada A16 Km 87+718 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 11 campate semplicemente appoggiatela 

lunghezza totale è di 364  m, l’impalcato ha  una larghezza di metri  9,50  

ed è costituito da 4  travi e 5  trasversi , le travi sono in CAP a cavi 

scorrevoli,  l’opera è stata aperta al traffico fine anni 60. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici –  Rinforzo strutture di 

fondazione  - Messa in opera di Dispositivi di Vincolo dinamici sui giunti 

delle pile - Collegamento trasversale degli impalcati. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Piano assetto idrogeologico (PAI) 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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Intervento 
Adeguamento Sismico – Interconnessione terzo livello -  Autostrada A14  

Km 602+541 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate continue semplicemente appoggiate, 

la lunghezza totale è di 84   m, l’impalcato  ha una larghezza di metri  12  

ed è costituito da 7  travi e 5 trasversi, le travi sono in CAP a cavi scorrevoli,  

l’opera è stata aperta al traffico fine anni 60. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Posa in opera di nuovi giunti – 

Sostituzione degli Appoggi – Solidarizzazione solette – Rinforzo Strutturale 

Fondazioni. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 
Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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Intervento 
Adeguamento Sismico – Interconnessione terzo livello -  Autostrada A14  

Km 602+541 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate continue semplicemente appoggiate, 

la lunghezza totale è  di 84 m, l’impalcato ha una larghezza di metri 12  ed 

è costituito da 7  travi e 5 trasversi , le travi sono in CAP a cavi scorrevoli,  

l’opera è stata aperta al traffico fine anni 60. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Posa in opera di nuovi giunti – 

Sostituzione degli Appoggi – Solidarizzazione solette – Rinforzo Strutturale 

Fondazioni. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 
Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Triolo -  Autostrada A14 Km 573+915 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 5 campate semplicemente appoggiate, la 

lunghezza totale è di 132  m, l’impalcato ha larghezza di metri 11,75  ed è 

costituito da 4  travi e 4  trasversi, le travi sono in CAP a cavi scorrevoli,  

l’opera è stata aperta al traffico a inizio degli anni 70. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Rinforzo strutture di 

fondazione – Messa in opera di Dispositivi di Vincolo dinamici sui giunti 

delle pile. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Nulla osta idraulico R.D n° 523 del 1904 (accesso all'alveo) 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 
Progettazione 

+PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Viadotto Cacchione   

PN Nola impianto CaCl   
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Intervento 
Lavori di adeguamento della sede autostradale in corrispondenza del Viadotto 

Cacchione -  Autostrada A14 Km 462+500 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
L’iniziativa trova allocazione economica  alla voce  «altri investimenti» Cap. C.5. 

Descrizione della tipologia dell’opera / 

manufatto 

L’opera è costituita da due campate ed è costituito da due opere distinte per la 

carreggiata nord e sud ciascuna di lunghezza pari a m 65 (valutata tra gli assi degli 

appoggi delle spalle). 

Descrizione dell’articolazione 
dell’intervento 

Interventi Previsti: 

-   demolizione del viadotto esistente; 

-sostituzione con nuovo rilevato sullo stesso sedime autostradale; 

-realizzazione di un tombino idraulico per attraversare il Fosso Cacchione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi)  

Vincolo archeologico  

Vincolo idraulico (Autorità Bacino) 

VIA  

 

ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 
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Intervento 
Fornitura e posa in opera nuovo impianto di produzione e stoccaggio cloruro di 

calcio presso il PN Nola sull’Autostrada A30 Caserta - Salerno  

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L’iniziativa trova allocazione economica  alla voce A.2.5.  «Aree di servizio e 

Fabbricati di esercizio- Operazioni invernali e coperture cloruri» dell’Allegato F2. 

Descrizione della tipologia dell’opera / 

manufatto 

Realizzazione di un impianto per la produzione della soluzione di cloruro di calcio 

liquida.  

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato costituito da: 

- un silos per lo stoccaggio del cloruro di calcio in grani da 50 mc; 

- un sistema di caricamento dell’impianto di miscelazione liquida e dell’attuale 

impianto IME (per la miscelazione solida di cloruri); 

- un impianto di miscelazione per la produzione della soluzione di cloruro di 

calcio; 

- un sistema di stoccaggio della soluzione da 140 mc, con relativo impianto di 

ricircolo; 

- un sistema di automazione e una cabina di comando. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 
Vincolo Idrogeologico  

Vincolo paesaggistico 

ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 
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RIQUALIFICA BARRIERE 
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Riqualifica Barriere: BORDO PONTE 

(non sono previste) 
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Riqualifica Barriere: BORDO LATERALE 
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PIANO  BORDO LATERALE 

Il «CLUSTER» si riferisce ad INTERVENTI LINEARI di riqualifica delle barriere di sicurezza, riguardanti 

«TRATTE AUTOSTRADALI» caratterizzate da una prevalenza di barriere di sicurezza di bordo laterale di 1° 

IMPIANTO.  

Gli interventi di riqualifica presentano le seguenti caratteristiche generali : 

• Devono essere realizzati attraverso la sostituzione dei dispositivi esistenti con dispositivi «Marcati CE» ai 

sensi del DM del 28 giugno 2011. 

• Le «tratte autostradali» interessate presentano, alternativamente : 

• segmenti con barriere da riqualificare collocate in corrispondenza di bordi di opere d’arte, per i 

quali debbono essere utilizzate barriere testate per l’impiego su cordoli in calcestruzzo («barriere 

da bordo ponte»),  

• segmenti con barriere da riqualificare collocate su sedime naturale, per cui debbono essere 

utilizzate barriere testate per l’utilizzo su rilevato / trincea autostradale («barriere da rilevato»). 

• Comportano puntuali adeguamenti dei supporti. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

Intervento BORDO LATERALE 
Progettazione 

 + PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

A01 Dir. Roma Sud (km 0-20)   

A1 Dir. Rm Nord Settebagni – Gra   

A01 Caserta Nord - All.to A16   

A12 Cerveteri - S. Marinella   

A12 Roma-Civitavecchia  km 15+000 - km 27+900    

A16 (km 50-82)   

A14 (km 505-529)   

A14 (km 529-554)   

A14 (km 554-589)   

A14 (km 589-603)   

A16 (km 128-153)   

A16 (km 153-172)   

A14 Pedaso - Porto S.Elpidio   
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Intervento 
A01 Diramazione Roma Sud (km 0 – 20 ) 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 32.000  

Barriere da Bordo Ponte        ml 1.100 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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Intervento 
A01 Diramazione Roma Nord (Settebagni – Gra) 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 2.300 

Barriere da Bordo Ponte        ml 600 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 

Catalogo degli interventi Lotto 6 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

50 

Intervento 
A01 Caserta Nord – Allacciamento A16 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 30.400  

Barriere da Bordo Ponte        ml 2.300 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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Intervento 
A12  Cerveteri  - S. Marinella 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 24.300  

Barriere da Bordo Ponte        ml 600 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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Intervento 
A12  Km 15 – Cerveteri 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 24.300  

Barriere da Bordo Ponte        ml 600 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 

Catalogo degli interventi Lotto 6 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

53 

Intervento 
A16 km 50 – 82 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 32.000   

Barriere da Bordo Ponte        ml 2.500 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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Intervento 
A14 km 505 – 529 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 42.500   

Barriere da Bordo Ponte        ml 800 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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Intervento 
A14 km 529 – 554 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 48.100  

Barriere da Bordo Ponte        ml 1.100 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  
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Intervento 
A14 km 554 – 589 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 59.700  

Barriere da Bordo Ponte        ml 850 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  
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Intervento 
A14 km 589 – 603 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 24.000    

Barriere da Bordo Ponte        ml 400 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  
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Intervento 
A16  km 128 – 153 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 39.400    

Barriere da Bordo Ponte        ml 4.100 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  
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Intervento 
A16 km 153  – 172 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 32.200     

Barriere da Bordo Ponte        ml 1.000 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  
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Intervento 
A14 Pedaso – Porto S. Elpidio 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 15.200  

Barriere da Bordo Ponte        ml 3.500 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  
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AREE DI SERVIZIO 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

AREE DI SERVIZIO 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

S.Nicola O. (II F.)   

La Macchia O.   

Montefeltro E.   
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS San Nicola Ovest - Autostrada A1 Km 737+500 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e 

normativi 

L’iniziativa è stata inserita nel Programma del Piano di attuazione degli interventi delle AdS condivisa 

con MIT (Prot. 15832 del 08/09/2017)  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

L’attuale configurazione dell’AdS, in cui non risulta ancora completata l’area di rifornimento dedicata 

ai mezzi leggeri, prevede la separazione dei flussi veicolari pesanti e leggeri in ingresso all’AdS al 

termine della corsia di decelerazione ed il ricongiungimento degli stessi prima dell’attuale area di 

erogazione carburanti mezzi pesanti che, temporaneamente, è dedicata anche al rifornimento dei 

mezzi leggeri; le autovetture in uscita dal parcheggio mezzi leggeri raggiungono infatti l’area di 

rifornimento percorrendo una parte della viabilità secondaria dei mezzi pesanti. 

Descrizione 

dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

- Il completamento della viabilità interna con la riqualificazione dei percorsi carrabili e la creazione di 

nuove zone di parcheggio per i mezzi leggeri; 

- Realizzazione di aree a verde attrezzate con tavoli e panche ubicate in corrispondenza di aiuole 

esistenti o da realizzare adeguatamente protette, dove necessario, da specifiche barriere di sicurezza 

e recinzioni perimetrali con cancelli pedonali di accesso; 

- Integrazione dell’attuale impianto di illuminazione con nuovi pali luce adeguatamente posizionati 

per garantire il corretto illuminamento delle superfici. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo 

approvativo 
Conferenza di servizi. 
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS Montefeltro Est- Autostrada A14 Km 133+500 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e 

normativi 

L’intervento si inserisce nel quadro generale degli interventi programmati per rinnovare le strutture 

di servizio autostradali al fine di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti 

all’utenza autostradale. 

L’iniziativa nominativa é ricompresa alla lettera C3 «Altri investimenti»  tra gli interventi elencati all’ 

Art. 2 comma 2 della Convenzione.  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Nell’area di servizio pavimentata trovano collocazione: 

un fabbricato Oil e un fabbricato Ristoro, le aree di rifornimento mezzi leggeri e mezzi pesanti, una 

cabina elettrica costituita dal torrino Enel ed i vari contatori relativi alle varie utenze presenti, una 

piazzola camper service, stalli per la sosta dei mezzi leggeri e mezzi pesanti, un piazzale esterno di 

servizio per la sosta dei veicoli del personale impiegato nell’area. 

Descrizione 

dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

-ampliamento di circa 1.160,00 mq, previsto sul lato sx, per la realizzazione del volume tecnico 

Metano, del piazzale carrabile e della relativa viabilità di accesso. 

-sistemazione dell’area di sosta dei mezzi leggeri  e pesanti e successivo adeguamento della 

viabilità finalizzata al miglioramento della circolazione dei veicoli; 

-   miglioramento della sistemazione a verde dell’Ads mediante la rinaturalizzazione    

    di aiuole esistenti con la piantumazione di essenze arboree e la semina del terreno   vegetale e 

la realizzazione di una nuova “area pic-nic”. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo Conferenza di servizi. 
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS  La Macchia Ovest -  Autostrada A1  

Km 610+900 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L’intervento si inserisce nel quadro generale degli interventi programmati per 

rinnovare le strutture di servizio autostradali al fine di migliorare il livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi offerti all’utenza autostradale. 

 

L’iniziativa nominativa é ricompresa alla lettera C3 «Altri investimenti»  tra gli 

interventi elencati all’ Art. 2 comma 2 della Convenzione.  

Descrizione della tipologia dell’opera / 

manufatto 

Area di servizio pavimentata caratterizzata da un piazzale diviso in due zone: un 

piccolo parcheggio per auto in prossimità del fabbricato e un parcheggio per 

mezzi pesanti in prossimità dell’ingresso dell’area di servizio. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

-lavori di ampliamento delle superfici di parcheggio e il successivo 

adeguamento degli spazi esistenti destinati al parcheggio dei mezzi pesanti e 

leggeri. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo Approvazione di Conferenza di servizi ottenuta, PE in corso 
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