CAPITOLATO DI FORNITURA 2020

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO”
DI AUTOCARRI MEDI E PESANTI PER SPARGICLORURI

OGGETTO
Con la presente procedura la Committente intende stabilire le condizioni di acquisto per la fornitura di un
numero complessivo massimo pari a 18 veicoli della tipologia autocarri pesanti, completi di allestimento,
valide per quattro anni dalla data di stipula del contratto.
| veicoli base dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi a quanto indicato nelle schede “Caratteristiche
dei veicoli base per allestimento trasporto spargicloruri” (edizione DIGR/IMA/STE/ATO Gennaio 2020) per le

seguenti due categorie:

e) AUTOCARRI PESANTI 260 q.li
f) AUTOCARRI PESANTI 320 g.li

Gli allestimenti dovranno essere realizzati in perfetta conformitad a quanto descritto nelle Specifiche
Tecniche edizione DIGR/IMA/STE/ATO Gennaio 2020 di seguito elencate:

5) AUTOCARRO PESANTE 260 q.li 3 assi PER TRASPORTO ATTREZZATURE SPARGICLORURI
6) AUTOCARRO PESANTE 320 q.li 4 assi PER TRASPORTO ATTREZZATURE SPARGICLORURI

La fornitura dovrd essere effettuata con la formula “chiavi in mano” ed & comprensiva del collaudo presso la
Motorizzazione Civile italiana degli autocarri allestiti; tutti gli oneri relativi sono a carico dell’ Appaltatore.
La fornitura comprende inolire la consegna degli autocarri allestiti presso le sedi delle Direzioni di Tronco di

Autostrade per I'ltalia, ai seguenti indirizzi:

e Direzione 1° Tronco Piazzale Camionale, 2 - 16749 - Genova Sampierdarena (GENOVA)
e Direzione 2° Tronco Via della Polveriera, 9 - 20026 - Novate Milanese (MILANO)

e Direzione 3° Tronco Via Magnanelli, 5 - 40033 - Casalecchio di Reno (BOLOGNA)

e Direzione 4° Tronco Limite di Campi Bisenzio - 50013 - (FIRENZE)

e Direzione 5° Tronco Via Milano, 8 - 00065 - Fiano Romano (ROMA)

e Direzione 6° Tronco Via Ausonia Km. 3 + 500 - 03043 - Cassino (FROSINONE)

e Direzione 7° Tronco Via Petruzzi, 97 - 65013 - Cittd S. Angelo (PESCARA)

e Direzione 8° Tronco S.5.271 Km. 8 + 200 - 70020 - Bitritto (BARI)

e Direzione 9° Tronco S.S. Pontebbana Km. 134 + 100 - 33010 - Feletto Umberto (UDINE)

CONDIZIONI
Gli autocarri e gli allestimenti dovranno essere perfettamente conformi alle sopra citate schede e specifiche
tecniche e rispondere in ogni parte e componente a tutte le vigenti normative applicabili in ambito automezzi
allestiti e relativa componentistica, specificatamente per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza ed
elettrici/luminosi.
La conformitd dovrd essere dichiarata dall' Appaltatore in fase di presentazione dell’offerta e sard verificata
dalla Committente in fase di collaudo; in caso di esito negativo o di carenze nella documentazione, non sard

autorizzata la consegna degli autocarri allestiti ed il relativo pagamento.



Per quanto sopra I'aggiudicazione sard effettuata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95,
D.lgs. 50/2016 e s.m.i

TERMINI E LOCALITA’ DI CONSEGNA
Fermo restando che la Committente non si impegna in alcun modo ad ordinare autocarri fino al quantitativo
massimo previsto (18) nei 4 anni di validitd dell’Accordo Quadro, gli autocarri allestiti in conformita alle
specifiche tecniche saranno di volta in volta ordinati all’appaltatore mediante I'attivazione di Contratti
Attuativi in funzione dei fabbisogni annuali programmati e di eventuali necessitd non programmalbile nel corso
dell'anno.
Nel corso dei primi 12 mesi di validitd dell’ Accordo Quadro sard emesso un Contratto attuativo per la fornitura
di un lotto di autocarri pari a 8 (quantitativo minimo garantito).
| lotti successivi saranno richiesti da parte della stazione appaltante mediante I'attivazione di Contratti
Attuativi.
| mezzi di ciascun lotto dovranno essere messi a disposizione presso la sede indicata dall’ Appaltatore come
luogo di esecuzione degli allestimenti (di seguito brevemente denominata officina), entro 180 (cenfottanta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula di ciascun Contratto Aftuativo.
La messa a disposizone dei lotti dovrd essere comunicata mediante PEC  all’'indirizzo

autostradeperlitaliadgfirenze@pec.autostrade.it, all’attenzione del RUP.

Successivamente alla messa a disposizione dei mezzi dllestiti presso I'officina dell’ Appaltatore, entro 10 giorni
naturali e consecutivi, sard effettuato il collaudo a cura della Committente (di cui al paragrafo successivo) e
sard redatto il relativo verbale di collaudo.

In caso di esito positivo del collaudo i mezzi allestiti dovranno essere consegnati a cura e spese della
Contraente presso le sedi di destinazione nelle Direzioni di Tronco sopra citate, entro 10 (dieci) giorni naturali e

consecutivi dalla data del suddetto verbale.

COLLAUDO (Verifica di conformita)
La verifica di conformitd degli autocarri allestiti sard effettuata a cura di personale della Committente presso
|'officina dell' Appaltatore a seguito della messa a disposizione; per lo svolgimento delle operazioni di collaudo
I'Appaltatore dovrd mettere a disposizione, assumendone tutti gli oneri, idoneo personale ed attrezzature.
Eventuali non conformitd riscontrate in sede di collaudo saranno segnalate all’Appaltatore mediante
apposito verbale e I'Appaltatore dovrd quindi provvedere alle modifiche richieste. | tempi necessari per
rendere i mezzi conformi, se eccedenti i termini di consegna indicati nel precedente capitolo, saranno
considerati come ritardo nella fornitura ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo capitolo
“PENALI".
La Committente siriserva, nelle fasi di collaudo, la facoltd dirichiedere All’appaltatore di apportare modifiche
all’ allestimento realizzato.
La Committente si riserva altresi la facoltda di risolvere I' Accordo Quadro in caso non sia possibile pervenire ad
un esito positivo del collaudo entro i 90 giorni naturali e consecutivi successivi al termine di consegna stabilito
contrattualmente, e resta espressamente inteso che ogni e qualsiasi spesa e/o onere sostenuto dalla

Contraente sard a completo carico della Contraente stessa e nulla sard dovuto dalla Committente.

GARANZIA



L' Appaltatore garantisce i veicoli base oggetto del presente Contratto per un periodo di 24 mesi dalla data di
immatricolazione; eventuali oneri aggiuntivi rispetto alla garanzia standard saranno interamente a carico
dell' Appaltatore. L'appaltatore dovrd garantire gli interventi in garanzia sui veicoli base da effettuarsi presso
officine convenzionate del costruttore del veicolo.
In oftemperanza alla suddetta garanzia, rimane in carico all’Appaltatore rimettere in efficienza con
immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvedere alla loro completa
sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.
Nel caso di contestazioni sul rispetto dei termini di garanzia, I' Appaltatore dovrd adoperarsi per risolvere prima
possibile il contenzioso e consentire la riparazione del mezzo.
L' Appaltatore garantisce quanto installato in fase di allestimento per un periodo di 24 mesi. L'allestimento
dovrd essere coperto da garanzia on site, a cura dell’ Appaltatore o di sue officine convenzionate; gli
interventi verranno richiesti per fax o e-mail dalle singole Direzioni di Tronco e dovranno essere effettuati entro
al massimo cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
La garanzia sull'allestimento dovrd comprendere i seguenti servizi:

. indicazione di un numero di fax sempre aftivo e di un indirizzo di posta elettronica al quale far

pervenire per scritto le richieste di intervento;
. infervento entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla ns. segnalazione nel caso di guasto che
comporti il fermo macchina, salvo diversi accordi con la D.T.;

. intferventi completamente a carico dell’ Appaltatore nei casi in cuirisulti il difetto del prodotto.

Le sedi presso le quali saranno dislocati i mezzi saranno comunicate all’Appaltatore successivamente al

collaudo di ciascun lofto, e saranno comprese fra le n.76 di seguito elencate:

e Vercelliovest Monselice Orvieto

e Alessandria Altedo Roma nord

e Casale sud Bologna tangenziale Orte

¢ Ghemme Bologna Casalecchio Roma sud

e Arona Forli Frosinone

e Vercelliest Rimini sud Prenestina (Roma est)
e Masone Imola Napoli

¢ Ovada Lugo Avellino ovest

e Recco Reggio Emilia Nola

e Genova

Modena nord

Castel san Giorgio

e Arenzano Montecatini Cassino

e Ronco Lucca Caianello

¢ Como Arezzo Caserta nord

e Busto Arsizio Chiusi Grottaminarda

e Novate Pian del Voglio Fano

e Piacenza nord Barberino Ancona sud

e Fidenza Calenzano Fermo-Porto S. Giorgio
e Lodi Scandicci Teramo-Giulianova
e Bergamo Incisa Ortona

e Palazzolo Cerveteri Pescara nord

e Occhiobello Fabro Vasto



e Termoli . Trani . Pontebba

e Canosa . Bari sud . Treviso nord
e SanSevero . Taranto . Nove

¢ Foggia . Udine

e Candela . Carnia

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, le sole parti sostituite saranno
coperte da garanzia per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche oltre la scadenza contraftuale della garanzia per
I'intero veicolo allestito.

Restano esclusi dalla garanzia solamente i guasti causati da uso improprio, ovvero non conforme a quanto
espressamente indicato nel manuale di uso e manutenzione del veicolo; la comprova dell’'uso improprio € a
carico dell’Appaltatore, la Committente siriserva il diritto di effettuare propria perizia di parte.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’ Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo
avviso a mezzo PEC o raccomandata A.R., sard autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa
sull’ Appaltatore.

Tali condizioni sono riportate nello Schema di Accordo Quadro.

PENALI
I mancato rispetto dei termini previsti per la messa a disposizione e la consegna degli autocarri allestiti, come
meglio identificato al paragrafo “Termini e Localitd di consegna”, comporterd I'applicazione di una penale
giornaliera pari allo 0,1% del valore di ciascun Contratto Attuativo, per un massimo del 10% dell’ammontare
netto dell’Accordo Quadro.
Nel periodo di garanzia (24 mesi) la penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento a seguito di
segnalazione di un guasto sull'allestimento sard pari a 100,00 Euro/giorno. Per la determinazione del ritardo
faranno fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento frasmesso dalla Committente e la data
di arrivo in loco del tecnico qualificato incaricato dal costruttore.
Parimenti la penale relativa ad ogni giorno di fermo macchina successivo al terzo dalla richiesta
dell'intervento sard pari a 150,00 Euro/giorno.
Per la determinazione del ritardo fard fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso

da Autostrade per I'ltalia.
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