SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PER LA FORNITURA DI FILTRI PER LE MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO
DELLE DIREZIONI DI TRONCO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA - Codice CIG
8546679E9D

TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. 07516911000 in appresso denominata "Committente", in persona .oeeeeeveeeenenennn.

giusta i poteri a lui conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in .................ooooo, Via oo -
Codice Fiscale n...................... - Partita LV.A. n...ooo in appresso denominata
"Appaltatore", in persona di ..eeeeeiiiiiiiniinin // nat / 0/ a a i, il

....................... giusta i poteti a lui / lei conferiti // - titolare //

PREMESSO:
- che il Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.)

in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada

- il bando n. relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S- IT
del _/_/20__ e sulla GURI -V Serie Speciale -n. ___del __/__ /20__ /*

! Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, occorrera sostituire la premessa con una del seguente tenore: “ASPI ha
consultato ___ operatori individuati sulla base di indagini di mercato (ovvero: tramite elenchi) nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”.
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- che il Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice avente ad oggetto

l'affidamento delle attivita di cui in epigrafe esperita in data....................... / ed in data

- che a seguito dell'anzidetta procedura ¢ risultata aggiudicataria I'Impresa...................... ;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessatie si ¢ completato l'iter della procedura con

conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ......... Prot.

- che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” st intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai
relativi atti di attuazione, e s.m.i.;
- che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attivita che ’Appaltatore ¢
chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.
Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo XX
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo XX
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel
presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, 'esecuzione delle attivita indicate in epigrafe.
La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini
della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di
progetto e nei documenti allegati al presente contratto.

Tali elaborati e documenti, di cui ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione,
formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e

sostanziale del Contratto:
- T’Allegato “A” (Capitolato Tecnico);
- T’Allegato “B”( Offerta Economica dell’Appaltatore);
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- PAllegato “C” (Cauzione Definitiva);

- P’Allegato “D” (polizza RCT/O);
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra Pordine di elencazione di cui sopra.

Articolo XX
AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per I'esecuzione delle forniture oggetto del

Contratto ¢ pari a , IVA esclusa.

Articolo XX
REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto
compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta I'"Appaltatore ha tenuto debito
conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e
richiamati.

Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che ’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del

presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera I’ Appalto;

- diaver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati
e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema

di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
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sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le attivita di cui al presente contratto;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto,
ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni economiche effettuate con la formulazione

dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome

scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita. L'Appaltatore non
potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le

valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita, costi e

remunerativita dovendosi ' Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione

e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Articolo XX
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attivita di cui al presente contratto accertata dal
RUP/DEC, sempreché l'avanzamento delle medesime attivita proceda secondo le previsioni
contrattuali, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35
del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui sopra,
alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalita indicate
all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di
interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma
contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.

Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante
trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo
della medesima anticipazione.

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle
prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Societa.

Nel caso 'avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non

proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili al’Appaltatore, quest’ultimo decade dal
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beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Societa recuperera l'intero importo dell’anticipazione da
recuperare attraverso I'escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’appaltatore
ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal beneficio
dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo XX
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che 1 prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
al’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verra riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 ¢
1467 c.c.
Articolo XX
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante
comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro
ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE
DELI’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale
dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I'"Appaltatore ¢ l'italiano.

Le comunicazioni tra il DEC e I'"Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori

dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

5

Contratto firmato digitalmente



Articolo XX
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato I'Ing. Davide Campolongo quale soggetto affidatario dei compiti propri
del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo XX

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore ¢ il / i Sig.
................. Nato a ..................... il ool firmatario del presente atto nella sua qualita di
..................... / giusta procura allegata al presente contratto.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina ¢ delega suo
rappresentante il Sig. .................. Nat0 A .ovvvnvinnnnnnn o giusta procura allegata
al presente contratto.
II Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne
Iallontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per
conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti
all’ Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo XX

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

I1/I  Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) ¢ i sig. / 1 sigti

> nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare

I’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Articolo xx
REFERENTE TECNICO DELIAPPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELIESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA
COMMITTENTE

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di

accettazione del presente Contratto, Appaltatore dovra comunicare alla Committente il nominativo,

2 Inserire il nominativo del soggetto designato da ASPI quale Direttore dell’esecuzione del Contratto.
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completo di tutti 1 dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il
riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle
prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore ¢ anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa. I Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il
soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’
Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
I1RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per 'altra Parte in relazione all’esecuzione
delle attivita previste dal presente Contratto.
La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a
supportare il RUP per I'esecuzione del Contratto / presso le singole sedi tertitoriali della Committente
(Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente a mezzo
pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la
variazione assumera afficacia.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno
l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio
personale.
Articolo XX
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
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I’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
Iefficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui ’Appaltatore consegnera al
garante 'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni
caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
I’ Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.
Nel caso in cui ’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda
a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento dei
corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di sospendere
il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo “Ammontare del Contratto” o
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del
Contratto — Clausola risolutiva espressa’.
Articolo XX

COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento

delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00,

esplicitando nel novero dei terzi la Committente.
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Articolo XX
TEMPISTICA DELLAPPALTO

Il termine per l'ultimazione delle forniture oggetto di affidamento ¢ pari a 1.095 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto, che sara comunicata

all’ Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Articolo XX
MODALITA DI CONSEGNA

Quanto oggetto del presente Contratto dovra essere consegnato, previi accordi tra I’Appaltatore e il
Personale dell’ufficio competente della Committente, entro 4 settimane decorrenti dalla data di invio
dell’ordinativo da parte della Committente. Nell’ordinativo di fornitura verra indicato il luogo di consegna
specifico tra quelli indicati nell’allegato 1 del capitolato tecnico “elenco siti di consegna” .

Non sono previsti lotti minimi di consegna.

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale
da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di
immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente.

In particolare il materiale dovra essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm
800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto I’Appaltatore
¢ tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet
Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché conformi alla normativa
Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza sanitaria del pallet stesso.
Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell’Appaltatore;

- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);

- data di produzione e di consegna;

- luogo di consegna;

- codice del filtro.

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, ’Appaltatore dovra
provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna

confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.
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I filtri a tasche (rigide e morbide) ed 1 filtri ai carboni dovranno essere imballati in cartoni singoli; in
alternativa, ¢ possibile prevedere un imballaggio multiplo all'interno dello stesso cartone, facendo in
modo tale che 1 singoli filtri siano opportunamente protetti singolarmente, con pellicola plastica
protettiva.
Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verra accettato e verra
rispedito all’Appaltatore con addebito delle spese di trasporto.
Articolo XX
AVVIO ESECUZIONE

11 RUP/DEC da avvio all’esecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
Contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di fornitura/setvizio.

I1 RUP/DEC comunichera all’Appaltatore il giotno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare I’avvio
delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente
ha la facolta di risolvere il Contratto e di incamerare 1a cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.
All’esito dell’incontro il / RUP / DEC / compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato
tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’ Appaltatore non spettera
alcunche, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connnesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale
di consegna parziale.

In caso di consegna anticipata si applica 'art. 19, co. 2, del D.M. del MIT 49 del 2018.

Articolo XX
SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le
quali il / RUP / DEC / redigera apposito verbale entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente
tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice quelle

disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita dell’anno nonché nei periodi legati a
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particolari eventi, durante i quali 'esecuzione delle attivita restera sospesa per esigenze di fluidita e
sicurezza del traffico.

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio
di ciascuna successiva annualita, il / RUP / DEC indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno
dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno
tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori/DEC/RUP.

Il Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facolta di disporre, per
esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una o piu sospensioni o interruzioni
all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunche a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o
altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste
ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, I’Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla
base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla
base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal direttore dei lavori/DEC/RUP;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,

per le quali ¢ sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.
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Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunichera al Responsabile del
procedimento affinche disponga la ripresa delle attivita ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attivita effettuata dal Responsabile del procedimento, il /
RUP / DEC / redigera il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore — e contenente il nuovo
termine contrattuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sara regolato dal D.M. 7 marzo
2018, n. 49.
Articolo XX
PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le seguenti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- Per ogni giorno di ritardo nelle consegne verra applicata una penale dello 0,5% sul valore della
fornitura di ciascun ordinativo;

- in caso di non conformita alle specifiche tecniche del prodotto consegnato, verra applicata una

penale dello 0,5% sul valore dellimporto del presente contratto, oltre agli oneri di riconsegna della

nuova fornitura.
Al verificarsi della suddetta fattispecie, troveranno applicazione le penali per ritardo nelle consegne di cui
al punto precedente.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa”,
procedendo ad incamerare la cauzione di cui all’articolo““Cauzione definitiva”.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazione residue, cio avverra in danno
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 110 del Codice. In tale ultimo caso, la Committente ha, in
particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei
maggiori danni.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP

I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
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“Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine
anzidetto e qualora "Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si
riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ulteriore ritardo.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non

precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo XX
RISERVE DELI’APPALTATORE

Thutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e
comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che Iappaltatore
intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul
primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o puo
determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono
essere iscritte anche nel primo atto contabile immediatamente successiva al verificarsi del fatto
pregiudizievole al momento della firma.

Una volta firmato con riserva il documento contabile, ’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovra
nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene
di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che I'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del
Verbale di Avvio esecuzione e¢/o di Ultimazione, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del
verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su
tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima
firma di contabilita successiva all’emissione di tali documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in
occasione di ogni aggiornamento contabile.

Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate
dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I'appaltatore ritiene a fondamento

della propria istanza, nonché delle somme cui I'appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative
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calcolazioni secondo le modalita di cui ai cpv. 1 e 2. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi
modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva
alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi’, ¢
ammesso il solo aggiornamento degli importi cui 'appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del
“fatto continuativo” stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non
confermate secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutt gli effetti decadute e/o
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non
potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o
ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime
con le conseguenze di cui al presente articolo.

All’atto della firma dell’'ultimo documento contabile, appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nei precedenti documenti contabili e deve confermare le
Riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli
205 e 208 del Codice. Se l'appaltatore non firma l'ultimo docuemtno contabile finale nel termine
assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei
precedenti atti contabili, la contabilita si ha come da lui definitivamente accettata. Firmato dall’esecutore
I'ultimo documento contabile, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I’accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non
sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita delle prestazioni salvo che tali Riserve
siano concernenti le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato
nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale
intercorrente tra I'ultimo documento contabile e la verifica di conformita.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli artt.

205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.
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L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori/DEC/RUP senza poter sospendete o titardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la
contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.
Articolo XX
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto
delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei
flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con 1 subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui
tale clausola accede.
Di tale circostanza ’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di
legge, verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che 'eventuale espletamento anche di una sola
transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti,
effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste
Italiane S.p.A., potra costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
I Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziatia di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne
da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della
Provincia dove ha sede il Committente o I’Amministrazione concedente.
Articolo XX
PAGAMENTI

Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno

effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni
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decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

Il pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta della
stazione appaltante.

Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa
della medesima ad Aspi.

11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666
seconda comma del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore/fornitore a titolo di
acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera
esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ----------------- indicatoci ai sensi dell’art. 3
della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziati ’appaltatore/fornitore deve provvedere a comunicare al
Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela
dei lavoratori da parte del’Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti
amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali
casl, 1 maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo
stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali
interesst.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni
per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto
ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

I’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai
subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha
eseguito le attivita contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei

relativi importi.
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LLa comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere
espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso.
Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa

dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Modalita di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta della stazione Appaltante, in forma elettronica
utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.1.11 “causale”. in cui inserire il numero del presente Contratto

/ Campo 2.1.2.7 in cui insetire il numero Codice CIG

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP

Il numero del presente Contratto ed il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto,
ove previsti.

Gestione contabilita
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza mensile

Gli stati di avanzamento lavori verranno emessi ogni 30 del mese di calendario ed il RUP provvedera ad
emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo stato di avanzamento. La fattura verra
richiesta dalla Stazione Appaltante entro i successivi 7 giorni.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una trattenuta
dello 0,5%, le quali verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.L.a contabilizzazione delle
forniture/servizi oggetto del presente appalto avverra sulla base dei prezzi

unitari di cui all’allegato “Offerta Eeconomica” a seguito della consegna della fornitura.
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Articolo XX
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

I’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il
diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto,
trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata Peffettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali
da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma "applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli
deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese, gli oneri e 1 rischi relativi alle attivita e agli adempimenti
necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’'oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte
le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di
esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette
norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con
il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a
tale titolo, nei confronti della Committente.

I’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

I’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la
durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore 1 seguenti obblighi:
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Articolo XX
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

I’ Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale,
e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi
territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di
conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto I’Appaltatore ¢
tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti 77 richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali
disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa
a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sul’importo netto progressivo delle prestazioni verra operata una
ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di
disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il suo
subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avra il
diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche
qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.
Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformita, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali
retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere
I’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la
Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso I’Appaltatore a qualunque titolo
spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.
L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al
riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli
obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte
del’Autorita  competenti/Magistratura  per utilizzo illegittimo di  tipologie  contrattuali
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da patte dell’Appaltatore e di intermediazione
fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso
giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma
2, dlgs 276,/2003.
Articolo XX

TUTELA DELI’AMBIENTE E DELIA SICUREZZA
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti

gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
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2) Promuovere 1'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.

3) Rafforzare I'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’'ambiente e alla
sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo petiodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I’Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo XX
SICUREZZA SUL LAVORO

Il presente Contratto non richiede la redazione del D.U.V.R.I né genera costi dovuti ad interferenze, i
quali pertanto, sono pari ad Euro 0,00.

L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine
di adottare tutti 1 necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei
lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
patticolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose

nell’esercizio delle attivita contrattuali.

21

Contratto firmato digitalmente



In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato 'eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.
Nei predetti casi PAppaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.
Articolo XX
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno
avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera €) del comma 1 dell’art. 1006, nell'esclusivo interesse della Committente
ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione,
proposte dal DEC/RUP, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla
Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 100,
comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 comma 4 suindicato, le
disposizioni relative a:

A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalita o
della qualita delle attivita o di sue parti.

B) interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio.

C) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento
ad attivita gia ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attivita
complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara.

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate
dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del
limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.
Articolo XX
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/L’ Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare

in subappalto Iesecuzione di alcuna attivita prevista in appalto./
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/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potra richiedere il
subappalto delle seguenti prestazioni:

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto ¢ disciplinato dall’art. 105 del Codice. Si specifica
che ai sensi dell’art. 105 del d.Igs. 50/2016 I'eventuale subappalto non potra superare la quota del 40%
dellimporto complessivo del contratto

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento
di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche
parziale, delle attivita oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del
Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalita di cui al
presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell'Appaltatore per le obbligazioni
assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del
Committente che ¢ estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di
risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno
portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I'Appaltatore, anche
nel caso in cui non abbia a cio provveduto la Direzione Lavori o al DEC/RUP, sara comunque tenuto,
e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del
contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il
Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro
appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore
dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del
possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa

istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno
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costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero

pert richiedere indennizzi, risarcimenti /o maggioti compensi.

Al fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento

dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e

47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 del D.P.R. n. 445/2000,

di cui in appresso - I'Appaltatore dovra produrre quanto segue:

)

b)

d)

¢)

domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categotia/e SOA di riferimento, e
l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende
subappaltare o dare in cottimo;

contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, 1 costi della sicurezza e della manodopera,
relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.Igs. 50 del 2016, nonché contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con I'indicazione degli estremi
del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei
limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente
contratto, nonché di corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 105, comma 14,
del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto
del citato limite;

dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento
a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria
del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale ’Appaltatore attesti di aver

provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice,
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subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con
rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
@) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui
all’art. 85 del D.Igs. 159/2011, circa P’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalita,
ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per I'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, 'inesistenza dei
motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

v leventuale esistenza del collegio sindacale e generalitd dei relativi membri, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale
esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e
indicazione delle generalita dei relativi membii;

v’ in caso di consorzi o societa consortili, I'esistenza di consorziati che detengano una partecipazione
pari o superiore al 5%[da verifica eventuali aggiornamenti legislativi];

v’ Ieventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo annoj

v’ in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell’Impresa;

v di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;

v’ di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;

v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n.
187:

I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali,

la composizione societaria del socio;
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II. Desistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III. T’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Siricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'ingresso in cantiere della
ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs
n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

® in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI
LAVORATORI [I'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere alla
DL/DEC/RUP, ptima dell'inizio delle attivita ed in seguito petiodicamente o comunque quando
richiesto dalla DL/DEC/RUP stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti
per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che I’Appaltatore
¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed ¢ responsabile
in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti
dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del
Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.

o ['Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente alla DL/DEC/RUP gli stati di avanzamento delle
attivita o la documentazione alternativa adottata, attestante 'ammontare delle attivita contabilizzate
nel periodo per ogni singolo subappalto;

e Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori/DEC/RUP, con lausilio dei
direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: ) verifica la
presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105,
comma 2, del codice; /) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la

parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; ¢)
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provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;

e [I’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa
subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma
o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente
comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli
organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione
dovra essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché
dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovra
essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;

e ['Appaltatore dovra esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici
completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le

condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano I'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di
comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso
in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere

prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita subaffidata e
contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con I'indicazione
degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso ai sensi della predetta norma;
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3) descrizione delle attivita che verranno effettuate con I'indicazione della relativa incidenza percentuale
della manodopera;
4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
5) dichiarazione, da rendere secondo lallegato fac-simile, nella quale ’Appaltatore attesti di aver
provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice,
noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
81/2008 s.m.i.
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l'ingresso in cantiere della ditta
subcontraente, ¢ subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n.
81/2008 s.m.i..
L’Appaltatore dovra comunicare alla DL/DEC/RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente,
Iimporto e loggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m., alla
DL/DEC/RUP, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le
condizioni di cui al precedente punto 2).
Articolo XX
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, I’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa. . ........... alle condizioni
previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresi al presente atto.
/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente
dall’Appaltatore. ........oooeviiiiiiiiiiiiin /
Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sara
tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.
L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti,
omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliatia, nonché 'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di

adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
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Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in
relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
Codice.

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.Igs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa 'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte
dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal
/DEC/RUP, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e
strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi detivanti
dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c. /

Articolo XX
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano
le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali
variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati
comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al
Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento
legale dal quale risulti tale variazione.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e
alienazioni delle strutture societatie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non
comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente 'eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
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La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex
art. 1456 c.c.
Articolo XX
VERIFICA DI CONFORMITA

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di
legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso ’Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della fornitura
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.
Resta ferma P'applicazione dell’articolo 102 del D.gs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decteto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.Igs
50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR
207/2010.
Articolo XX
NON ESCLUSIVA

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la pitt ampia facolta
di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia dovuto

all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo XX
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IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per ' Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si
estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali ’Appaltatore ¢
venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propti
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i
danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi
a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto,
nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita
derivanti dall'esecuzione delle attivita assunti.

Articolo XX

MANLEVA
L’ Appaltatore garantisce, che la produzione, I'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non
comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprieta industriale e intellettuale, sia in Italia
che all'estero.
Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso /o la commercializzazione dei Prodott,
da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si
fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro

diritto di terzi.
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Al verificarst di tali eventi, PAppaltatore sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale
(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e paghera le somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di
condanna, purché:

a.tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore alla Committente;
b.la Committente avvisi tempestivamente I’ Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’ Appaltatore
Pesetcizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilita

dell’Appaltatore sara limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile e non sara tenuto
a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:
1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla
Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla
Committente;
2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprieta industriale ed intellettuale
o segreti di terzi connessa all’'uso di software che Autostrada per 'Italia ha ricevuto da terze parti e che
ha provveduto a modificate e/o integrare nel Prodotto consegnato ditettamente o tramite la
collaborazione dell’Appaltatore;
3. una violazione relativa all’architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente;
5. altri fatti non imputabili all’Appaltatore.
Articolo XX
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di
volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: garanzie, coperture assicurative,
tempistica dell’appalto, tracciabilita dei flussi finanziari — nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a
carico dell'appaltatore, , prescrizioni a tutela dei lavoratori, , tutela dell’ambiente e della sicurezza

> 5

sicurezza sul lavoro, , subappalti e subcontratti, avvalimento, verifica di conformita, composizione

> D

societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi.
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Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di

volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite
nel presente contratto, ’Appaltatore comprometta 'adempimento del presente contratto;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o
menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento
delle prestazioni oggetto dell’appalto;

c) quando I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di
lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attivita disciplinate dal presente
contratto di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;

La Committente, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50

del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

a) qualora ’'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’'importo complessivo del

contratto;

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autotizzate, ovvero attivita svolte da ditte diverse da

quelle comunicate/autotizzate;

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la
Concessionaria/Committente.;

d) perdita dei requisiti minimi previsti per 'accesso all’appalto in capo all’appaltatore;

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;

f) loperatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuita aziendale, o nei  cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

g) Quando il RUP/DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da

parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalita di

cui all’art. 108, comma 3, d.Igs. 50 del 2016;

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalita di cui all’art. 108,

comma 4, d.Igs. 50 del 2016.
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f) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui

all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

La Committente, inoltre, procedera con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50

del 2016, in uno dei seguenti casi:

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.gs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per 1 reati di cui all’articolo 80.

Il contratto potra essere altresi risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di

inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle

prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse
ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente
notifichera all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine

di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalita necessarie. In caso

di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intendera automaticamente risolto ai

sensi di legge.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al risarcimento

dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai precedenti articoli.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

» Jadichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera I'indicazione del termine entro il
quale I’ Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cut
si trova ed allimmissione in possesso del Committente.

= In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in
possesso dei cantieri I'"Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto
per il ritardo nell’'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto

all’Appaltatore.
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Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara
raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla
fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in
ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione
dello stato di consistenza delle attivita gia eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e
mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e 'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno
effettuati in contraddittorio con ’Appaltatore.

Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
'assistenza di due testimoni.

11 Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere,
le opere provvisionali ed i materiali a pi¢ d'opera.

L'Appaltatore ha I'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il
Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico dell'Appaltatore, che dovra
provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora 1'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del
Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

I Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono,
riconoscera a quest’'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi
contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di
comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro

compenso.
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* Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di riconsegna
del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo
soltanto al risarcimento di eventuali danni.

* In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti
articoli cosi come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore,
fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E
COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione
dell’eventuale maggior danno.

I’ Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite ed

accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto alla Committente,

a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.

ILa Committentente si riserva la facolta di interpellare progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con

l'esecuzione o il completamento delle attivita, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.Igs. 50 del 2016.

Articolo XX
RECESSO

La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto

di appalto secondo le modalita di seguito precisate.

LLa Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione scritta all’ Appaltatore con un preavviso

di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto

si dovra ritenere privo di effetti

Tale comunicazione conterra l'indicazione del termine entro cui PAppaltatore dovra provvedere alla

riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del

Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere la Committente effettuera nei confronti

dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
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nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto delle
attivita eseguiti. Nulla sara dovuto nei confronti dell’ Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora

da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto.

Articolo XX
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sara
competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo XX
REGIME FISCALE

Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali
dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza,
I’Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata
dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore;

- attestazione che ’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.

(eventuale - da inserire nel caso di CV" ¢ ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo XX
REGIME FISCALE
Per I'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti
legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria

del’Appaltatore €: ........oooiiiiiiiiiii
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Articolo XX
SPESE DELI’AFFIDAMENTO

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei
suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti 1 documenti
relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A.,
dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso
d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovra, altresi,
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al
pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all' Appaltatore.

Articolo XX
CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
POLICY ANTICORRUZIONE

ILa Contraente si impegna a rispettare le norme e 1 principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per I'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per
I'Italia); I1I) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per I'Italia). Nei
documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri
obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori
condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente ¢ inoltre tenuta a fornire
puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle
informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Societa ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla
sottoscrizione del contratto. L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa

pattuizione tra le parti costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
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c.c., che potra comportare I'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita

della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per 'Italia.

Articolo XX
ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella "scheda
antiriciclaggio”, allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire all’ Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della

Committente.

Articolo XX
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso
di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti
ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia S.p.A.
da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta
normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati
per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché
per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono
reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto
alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e
di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
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. Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento
e, quale  Responsabile della  Direzione/Funzione/Struttura
..................................... (da indicare il/i soggetto)i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contrarto) della stessa
Societa.

Il Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

. ’Appaltatore ...
Articolo XX
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI
TERZI

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali,

eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo XX
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza
di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto, salvo quanto
previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del
valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta
salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla
Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla
Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Articolo XX
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione

appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalita di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme
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saranno corrisposte alla Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno essere detratte in
compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore
dell’Appaltatore. Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore
attesta che non sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche
S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1342
c.c., 1 seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione,
revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell’appalto, riserve dell’appaltatore, tracciabilita
dei flussi finanziari — nullita’ assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, esecuzione
in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti, prescrizioni a tutela
dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione — rifiuti, tutela dell’ambiente e della sicurezza,
obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro,
gestione rifiuti da attivita’ svolta dall’appaltatore, gestione rifiuti da attivita’ svolta da parte della
committente, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalti e subcontratti,
avvalimento, verifica di conformita, proprieta industriale e commerciale — brevetti, manleva, risoluzione
del contratto — clausola risolutiva espressa, recesso, esecuzione in danno, risarcimento danni — indennizzi,
risoluzione delle controversie - foro competente, spese dell’affidamento, risoluzione del contratto ai sensi

del d.Igs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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