autostrade

Societs perazio

II per litalia

All. 4 - Determinazione corrispettivi

OGGETTO: Servizi di ingegneria finalizzati alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi previsti nel piano generale di ammodernamento delle barriere di sicurezza (Fasi 2-3) insistenti sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per I'ltalia S.p.A.

Ai fini del calcolo della base di gara é stato considerato I'importo lavori della singola tratta.

L’importo a base di gara é stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”.

|Importo complessivo appalto

28.655.739,76 € |

DT1 (Genova) - DT2 (Milano)

Lavori a Base d'Asta

296.900.000,00 €

Suddivisione importo lavori secondo le categorie previste dal
D.M. 2016

S.01
G complessit:

Corrispondenza L. 143/49:
\/f

V.03
G complessita = 0,75

Corrispondenza L. 143/49:
Vi/b

Importo DL

Prestazione DM 17.06.2016

Qcl.01-02-04-05-06-09-10-11

Importo CSE

Prestazione DM 17.06.2016

Qcl.12

74.225.000,00 €

222.675.000,00 €

8.472.465,29 €

2.658.704,83 €

Spese e oneri accessori
%

16,803%

Spese e oneri accessori (S)
€[pL]

1.422.123,47 €

Spese e oneri accessori (S)
€[CSE]

446.744,56 €

Importo DL + spese e oneri
accessori €

9.894.588,75 €
6.050.421,75 €

Importo CSE + spese e oneri

accessori €

3.105.449,38 €
1.899.326,94 €

Importo totale

13.000.038,14 €
7.949.748,69 €

Lotto 1

181.120.000,00 €

45.280.000,00 €

135.840.000,00 €

5.187.365,21 €

1.628.109,94 €

16,658%

863.056,54 €

271.217,00 €

1.843.084,98 €

7.705.952,93 €

Lotto 2

Lotto 3

DT3 (Bologna) - DT4 (Firenze) - DT9 (Udine)
DTS5 (Fiano Romano) -DT6 (Cassino) - DT7 (Pescara) - DT8 (Bari)

Importo complessivo

173.500.000,00 €

651.520.000,00 €

43.375.000,00 €

162.880.000,00 €

130.125.000,00 €

488.640.000,00 €

5.022.734,76 €

18.682.565,25 €

1.578.540,77 €

5.865.355,53 €

16,759%

840.133,20 €

3.125.313,20 €

264.544,21 €

982.505,77 €

5.862.867,95 €

21.807.878,46 €

6.847.861,31 €

28.655.739,76 €




