

Allegato - Determinazione corrispettivi

Servizi di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'importo a base di gara dei servizi di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice". Ai fini esclusivi del calcolo della base di gara sono stati considerati il taglio nelle relative colonne. La SA si riserva di richiedere prestazioni differenti, nell'ambito delle famiglie PROGETTAZIONE b.I) b.II) e b.III). In relazione ad opere non riconducibili a categorie e/o a prestazioni indicate nel presente allegato, per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali i Contratti Attuativi che indicheranno di volta in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016. L'importo a base di gara delle indagini pre-progettuali è stato calcolato forfettariamente pari all'1% dell'importo lavori.

Importo complessivo appalto **4.890.201,20 €**

Lotto	Importo lavori	Descrizione Opere	ID opere	Descrizione	Corrispondenza L. 143/49	Grado di complessità (G)	Taglio medio interventi (V)	Importo per classe	Prestazioni DM 17/06/2016	Corrispettivo netto (CP)	Spese e oneri %	Corrispettivo (CP) + Spese (S)	di cui CSP	CP+S per n° medio presunto interventi	di cui CSP
Lotto unico	50.000.000,00 €	Manutenzioni evolutive e/o nuove installazioni di impianti	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	500.000,00 €	2.500.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	33.672,47 €	25,000%	42.090,58 €	4.384,44 €	210.452,92 €	21.922,18 €
			IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	1.666.666,67 €	25.000.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	113.717,27 €	24,583%	141.672,77 €	14.912,92 €	2.125.091,54 €	223.693,85 €
			IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/c	1,30	1.250.000,00 €	12.500.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	102.522,42 €	24,844%	127.992,83 €	13.472,93 €	1.279.928,33 €	134.729,30 €
			T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	-	0,70	750.000,00 €	7.500.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	31.751,65 €	25,000%	39.689,56 €	4.899,95 €	396.895,60 €	48.999,46 €
			S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriali di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	100.000,00 €	2.500.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, da QbII.12 a QbII.17, QbII.19. Da QbIII.01 a QbIII.07.	12.090,65 €	25,000%	15.113,31 €	1.543,75 €	377.832,81 €	38.593,75 €
							Importo lavori totale	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €			Importo CP+S totale	4.390.201,20 €	467.938,53 €	