SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO Al
SENSI DEL DLGS 50/2016

APPALTO N. XXXX

CONTRATTO SAP N. XXXX

TRA
Autostrade per I’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Societa soggetta all’attivita di direzione e

coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in , in persona
di nella qualita di , il quale interviene nel
presente atto essendo a ci0 debitamente autorizzato in virtu di (nel

seguito per brevita anche “Committente”)

(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in

, In  persona di , nella qualita di

, il quale interviene nel presente atto essendo a ci0 debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I’affidamento del servizio di esecuzione di prove di laboratorio e in sito, con rilascio dei relativi
certificati, su materiali da costruzione;
- il bando relativo alla suddetta gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE/S—IT del
e sulla GURI - V Serie Speciale-n.  del / /20 ;

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. - Codice CIG n. ;

- la Societa ¢ risultata aggiudicataria della procedura e, per I’effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio
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oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente
atto e nei documenti ad esso allegati;

- ¢ stata richiesta per la Societa I’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs.

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito
positivo);

- (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione
risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio
della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati,
nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo
I’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi
per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Igs. n.

50/2016, per un importo di Euro ( ) rilasciata da

in data ;

tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

At fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per 1’Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto;

Accordo Quadro: accordo tra la Committente e 1’ Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del

servizio rimandando a successivi Contratti Attuativi;
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Contratto Attuativo: contratto che disciplina operativamente il servizio oggetto dell’Accordo Quadro
e che in ogni caso richiamera e rispettera quanto gia stabilito nell’ Accordo Quadro stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che 1’Appaltatore ¢ chiamato ad
eseguire in virtu delle previsioni dell’ Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP): nominato dalla Committente per lo

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente
affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare I’esecuzione del Contratto congiuntamente al
Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto dell’Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi

esigenza ad esso connessa.

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- I’Allegato “A” - Capitolato Tecnico;

- DI’Allegato “B” - “Elenco prezzi”;

- DI’Allegato “C” - DUVRIL

- 1’Allegato “D” - Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e
s.m.i);

- 1’Allegato “E” - Disciplinare per 1’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per I’Italia (ed. giugno 2017 e s.m.1.);

- I’Allegato “F” - Schema di Contratto Attuativo;

- DI’Allegato “G” - Informativa partecipazione gara - GDPR;

- TI’Allegato “H” - Offerta Economica dell’ Appaltatore;

- I’Allegato “I” - Cauzione Definitiva;
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- DI’Allegato “L” - Polizza R.C. Professionale.
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra 1’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3
Oggetto dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di esecuzione di prove
di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in sito, come descritto in dettaglio nel Capitolato
Tecnico, Direzioni di Tronco , NUTS

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico che I’operatore economico dichiara di conoscere in ogni
parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti
del successivo articolo

La Committente ha facolta di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui
all’articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al
successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha

facolta di imporre all’ Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’ Accordo Quadro.

Articolo 4
Importo dell’Accordo Quadro

L’importo massimo dell’ Accordo Quadro ¢ pari a € ,dicui € per costi di sicurezza
da interferenza.

Le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi verranno remunerate mediante applicazione del
ribasso del ..... offerto in fase di gara sui prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi contrattuali.

(Il ribasso % offerto non si applica sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro.)
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Il corrispettivo di cui sopra sara fatturato dall’ Appaltatore secondo le modalita indicate all’articolo
“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalita indicate all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”.

Il valore previsto sopra indicato, potra variare in meno, secondo le effettive necessita che si andranno a
verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo
essere riconosciuto all’ Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, 1I’Appaltatore da espressamente atto ed accetta,
quindi, che la formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto
all’acquisizione dell’intera fornitura/servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse
I’esecuzione di prestazioni di entita significativamente inferiore a quella massima prevista
dall’Accordo Quadro, lo stesso Appaltatore non avra nulla a pretendere nei confronti della
Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo

stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.

Articolo 5
Anticipazione

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni in esecuzione dei Contratti Attuativi
viene corrisposta a favore dell’ Appaltatore una anticipazione dell’Importo totale del singolo Contratto
Attuativo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20%.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria,
costituita secondo le condizioni e le modalita indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari
all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al
recupero dell’anticipazione sulla base della pianificazione contrattuale approvata dalla Stazione
Appaltante. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle attivita
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverra
mediante trattenute proporzionali all’avanzamento delle attivita sui singoli Contratti Attuatvi e relativi
“Ordini di Lavoro”.

Nel caso I’avanzamento delle attivita non proceda secondo le previsioni della pianificazione
contrattuale per fatti imputabili all’ Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione.

In tal caso nel primo Ordine di lavoro utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione,
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il Committente tratterra 1’intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al

tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Articolo 6
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore

dell’esecuzione dell’Accordo Quadro della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data
di accettazione del presente Accordo Quadro, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente ed alla
Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti 1 dati anagrafici, ed il domicilio legale
del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre
reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico
indicato dall” Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce 1’interfaccia nei

confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

I1 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente ¢ il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per
qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

I RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Accordo Quadro.

/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’Esecuzione dell’ Accordo Quadro
(DEC) deputato/i a supportare il RUP per 1’esecuzione dell” Accordo Quadro / presso le singole sedi
territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. /
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente ed alla
Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento

di siffatta comunicazione la variazione assumera efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC/ rappresenteranno
I’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro
dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il

proprio personale.
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Articolo 7
Avvio dell’Esecuzione del Contratto

I1 RUP/DEC da avvio all’esecuzione della prestazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione del primo
Contratto Attuativo.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di servizio.

I RUP/DEC comunichera all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare
I’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale - senza giustificato motivo - il
Committente ha la facolta di risolvere 1’ Accordo Quadro e di incamerare la cauzione di cui all’articolo
“Cauzione definitiva”.

All’esito dell’incontro il RUP / DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato

tra le Parti.

Articolo 8
Durata e Opzione

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione dello stesso.

La durata del Contratto Attuativo potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del
D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso 1’Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel Contratto Attuativo agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la
Committente.

La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione dell’Accordo Quadro nei casi previsti
dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, cosi come disciplinato al successivo articolo “Sospensione
dell’ Accordo Quadro”.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita del
presente Accordo Quadro.

Ove 1 termini per ’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o piu Contratti Attuativi andassero oltre
il termine di validita del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intendera estesa per il
numero di giorni corrispondenti, ¢ comunque fino alla conclusione di tutte le attivita oggetto di
affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.
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Detta estensione del termine di validita non dara all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei

prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Articolo 9
Modalita di attivazione dell’Accordo Quadro

Il presente Articolo definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e modalita di
affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte della Committente durante il periodo di validita
stabilito in 48 mesi dalla stipula dello stesso.

L’Accordo Quadro non ¢ impegnativo per la Committente relativamente all’affidamento
all’ Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna 1’ Appaltatore ad
assumere ed eseguire regolarmente 1 Contratti Attuativi che, in esecuzione dello stesso Accordo

Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.

Stipula Contratto Attuativo

La Committente inviera all’ Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante
dell’ Appaltatore dovra sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi
documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intendera perfezionato al momento della ricezione, da parte della
Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta dall’ Appaltatore.

Ciascun Contratto Attuativo dovra essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed inviato,
unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al

seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ciascun Contratto Attuativo ¢ identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero

C.1.G,, cui I’Appaltatore dovra far riferimento per le fatture successivamente emesse.

Modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Appaltatore avverra direttamente, senza un nuovo
confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro € concluso con un unico operatore

€conomico.
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In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di
comunicazione ai sensi dell’art. 98 comma 3 del codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32
comma 10 b).

L’Appaltatore nel corso dell’Accordo Quadro si impegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con ’offerta presentata per la conclusione dell’Accordo
Quadro;

- a sottoscrivere il relativo Contratto Attuativo emesso dal Committente e a dare esecuzione agli
interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, 1 termini e le
prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da
realizzare;

- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la
partecipazione alla conclusione del presente Accordo Quadro, con I’obbligo, dunque, di comunicare
alla Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall’evento modificativo/integraivo,
ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimeento a tali dati.

Con il presente Accordo Quadro il Committente affida all’ Appaltatore, che accetta, alle condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e negli atti in esso richiamati ed allegati, 1'esecuzione delle
attivita indicate in epigrafe.

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relativi documenti allegati la prevalenza ¢ attribuita

al contratto.

Articolo 10
Penali

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali indicate al punto 6 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere I’Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo “Risoluzione dell’Accordo Quadro -
Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi 1’esecuzione delle prestazione residue, in danno
dell’ Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa

dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
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Qualora l'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potra incamerare la cauzione di cui
all’articolo “Cauzione definitiva”.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP I’ Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il
termine anzidetto e qualora 1’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo

non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 11
Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro in buona
fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature
idonee.

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del singolo
Contratto Attuativo, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata I’effettiva
sussistenza di un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali
ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni
oggetto dell’ Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma I’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 ¢
s.m.i..

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’Accordo Quadro, con particolare
riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta
Tecnica dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con

il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 4, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle
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attivita e agli adempimenti necessari per 1’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto
contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione dell’ Accordo Quadro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 4. L’Appaltatore non potra, pertanto,
avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente 1’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta
la durata dell’ Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo

Quadro.

Articolo 12
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
I'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per s€ nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A
titolo indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla
Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le
modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se

non comprendenti le attivita oggetto di appalto.
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Parimenti, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente 1’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento all’Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di

appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo 13
Variazione soggetti di cui all’Art 80 comma 3

In ogni momento nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi,
I’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni in
merito ai soggetti relativi all’art. 80 comma 3, anche nei confronti dei eventuali cessati dalla carica.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente come grave
inadempimento all’ Accordo Quadro e/o ai Contratti Attuativi per il quale la Committente si riserva di

risolvere I’ Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 14
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nell’ Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi successivi.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP / DEC, a mezzo
pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione
dell’ Accordo Quadro, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’ Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra 1’ Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione
e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.
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L’Appaltatore rimane [’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti
interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilita.

L’ Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con 1’obbligo di intervenire a tale fine nei
relativi giudizi.

Le attivita, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate
secondo le effettive necessita, su esplicita richiesta del RUP/DEC dei singoli Contratti Attuativi di cui
all’articolo “Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro della Committente™.

L’affidamento delle singole attivita nell’ambito dei Contratti Attuativi avverra unicamente tramite
I’emissione di "Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con I’ Appaltatore in cui saranno indicati:
dettaglio delle attivita, scadenze delle consegne, impegno in giorni/uomo, figura professionale
richiesta.

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

Articolo 15
Regolarita contributiva - DURC e regolarita fiscale

La regolarita contributiva dell’ Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a
prestatori di lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto
sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore,

maggiorato degli interessi legali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
Pag. 13/37



La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’ Appaltatore gli

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 16
Termini di Fatturazione

Relativamente al singolo Contratto Attuativo, 1’Appaltatore emettera fattura per ogni intervento, o
eventualmente per piu interventi; la fattura dovra rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di
Lavoro" che dovranno essere allegati in copia, indicando specificatamente a titolo esemplificativo: i
prezzi unitari desunti dagli Elenchi prezzi Contrattuali, il ribasso % offerto in sede di gara da applicarsi
sui prezzi unitari, il quantitativo richiesto per ciascuna prestazione, 1’eventuale numero delle ore di
manodopera impiegate alla tariffa concordata, etc.

/' (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle
mandanti ciascuna per I’importo corrispondente agli importi convenuti per 1’esecuzione delle proprie

prestazioni secondo le modalita, i termini e le condizioni indicati nel singolo Contratto Attuativo. /

Articolo 17
Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il
codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XML, cosi come
attualmente definito dall’ Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro

Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo

L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, se non diversamente indicato.

I numeri del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo dovranno essere indicati anche sui
documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilita
La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra:

- mediante 1’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari e all’Elenco prezzi

unitari Integrativo allegati al presente Accordo Quadro da assoggettare al ribasso del ...... %.
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L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verra corrisposto proporzionalmente
all’avanzamento delle prestazioni a misura.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del singolo Contratto Attuativo che, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014,
il certificato di pagamento per la rata di acconto verra emesso dal Responsabile del Procedimento entro
45 giorni dall’emissione di ogni eventuale stato di avanzamento del singolo Contratto Attuativo e
previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli (riferimento a “Prescrizioni a
tutela dei lavoratori” e “Subappalto”).

Il pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello
stesso, previa ricezione della relativa fattura contenente le informazioni cosi come sopra specificate.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del
D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvedera al pagamento
della rata di saldo entro 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformita.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il pagamento della rata di saldo ¢
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformita e l'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai
successivi articoli “Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalto”.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli
interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come
modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento ¢ subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che

dovra essere emessa su richiesta del Committente.

Articolo 18
Invariabilita dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.

L’Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i
compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del
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rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di
eseguibilita, produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti 1 rischi di organizzazione e gestione
connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verra pertanto riconosciuta - anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -
alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.

1664 ¢ 1467 c.c..

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo 19
Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sara assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di
ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora 1’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione)
fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di
residenza, 1’ Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione
rilasciata dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;

- attestazione che 1’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di
residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

Articolo 20
Cessione del credito o dell’Accordo Quadro

La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21.02.1991, n. 52.

L’ Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della
Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto 1’Accordo Quadro per fatto e colpa

dell’ Appaltatore.
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In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della
Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Societa dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva
al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni con I’indicazione del Codice identificativo gara (CIG).

La Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al
cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra essere
notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo 21
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari - Nullita assoluta

L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza 1’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera I’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al
successivo art.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’ Appaltatore indica, come segue, in
relazione ad ogni ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore al seguente indirizzo

pec (inserire indirizzo/i pec dell ufficio dell’Appaltatore preposto a ricevere, prendere in

carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati,
ancorch¢ in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali

delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a comunicare ogni eventuale
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successiva variazione relativa ai dati indicati a autostradeperlitalia@pec.autostrade.it (inviando tale

comunicazione alla c.a. del RUP/DEC). L*Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale
comunicazione alla c.a. del RUP/DEC) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more

dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilitd per i pagamenti effettuati come
anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, ¢/sono:

Nome e Cognome nato a il -CF. ;

Nome e Cognome nato a il -CF. ;

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a

ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

Articolo 22
Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per I’Italia S.p.A., via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma, ovvero
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it, all’attenzione di

APPALTATORE: all’attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche,
presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati

per iscritto in futuro.
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Articolo 23
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in
esercizio sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra I’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui
all’allegato “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.)”,
nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che 1’ Appaltatore ritenga di
impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L’ Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti, previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori
su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire 1’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Accordo Quadro.

Con riferimento a quanto sopra esposto, 1’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo

I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti 1 seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
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documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera
a carico dell’esecutore:

- I’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di
Tronco competente il nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere
riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche.

Si richiama inoltre 1'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D. 1gs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo 24
Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver ricevuto dalla
Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni la distribuzione ai soggetti coinvolti
nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, la seguente documentazione:

» Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.).

Articolo 25
Sicurezza Sul Lavoro

L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
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b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
1 mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere I’ Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato I’eventuale cantiere a spese dell’ Appaltatore.

Nei predetti casi I’ Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008), che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e sulla
base del quale sara redatto il D.U.V.R.L. relativo a ciascun Contratto Attuativo. Tale documento,
indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi
derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’ Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori
della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verra
condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione
congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del singolo Contratto Attuativo. II D.U.V.R.I. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al singolo Contratto
Attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante
I’esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 26
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
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e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci -
condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e
previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta,
completa, unica responsabilitd, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con
organizzazione d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale,
eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto
corrispondere 1’ Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art.
105 del Codice, la Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso
I’ Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con
1’ Appaltatore.

L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle
violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
accertamenti da parte dell’Autoritd competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie
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contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di
intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’azione di regresso nell’ipotesi di cui

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 27
Tutela dell’ambiente e della Sicurezza

In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga
a rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.

3) Rafforzare l'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e 1I’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I’ Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo

Quadro.

Articolo 28
Residui da Lavorazione - Rifiuti

L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e
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resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti
competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei
Lavori ovvero al RUP/DEC.

Tutti 1 rifiuti le sostanze e 1 materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e
tutte le sostanze e 1 materiali in genere derivanti da attivita svolte dall’ Appaltatore e di cui la stessa
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del
D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/0 conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o
recuperati. Tali attivita dovranno essere svoltenel rispetto della normativa vigente a cura e spese
dell’ Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero
aventi sia natura economica che amministrativa.

L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV delD.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del
rifiuto, I'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell’impianto di recupero o di smaltimento,
1 registri di carico e scarico, 1 formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica
dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli
Enti competenti o di controllo.

L’Appaltatore provvedera altresi sotto la propria responsabilitd a sua cura e spese a mettere in atto
quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare
per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o
quantitativi previsti dalla normativa vigente, 1’effettuazione del deposito esclusivamente in zone non
esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree
pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la
corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, 1’assenza di miscelazione tra rifiuti
aventi diverse caratteristiche di pericolosita e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ’intervento
tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del
contratto, sia effettuato per le attivita di cui al presente contratto, L’ Appaltatore a sua cura ¢ spese
chiedera alle autorita competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e
dell’attivita di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese 1’attivita di recupero autorizzata
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alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti
competenti e/o di controllo, compreso 1’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree
per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e
I'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L’ Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attivita, dovra produrre per ogni cantiere un piano di
gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che
saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici € amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’ Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, 1’Appaltatore dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti
urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli
Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC, al compimento delle operazioni per
eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure
previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni

attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 29
Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e
dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento
mediante ’attivazione degli eventuali Contratti Attuativi, I’ Appaltatore medesimo ha consegnato alla
Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzie definitiva
menzionata nelle premesse.

L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui 1’ Appaltatore consegnera al
garante 1’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in

ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
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L’ Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 1’esecuzione dei Contratti Attuativi emessi dal presente Accordo Quadro, entro il termine di 5
(cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il
presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite a fronte dei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4 o dichiarare

risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo

Articolo 30
Polizza R.C. Professionale

L’ Appaltatore, per lo svolgimento delle attivita previste dal presente Contratto deve essere munita di
una polizza di Responsabilita Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza. A tal proposito I’Appaltatore ha
prestato la polizza RC professionale con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00), senza indicazione di sottolimiti per danni a persone, a cose, danni
patrimoniali o danni da interruzione di esercizio e per un periodo non inferiore all’intera durata
contrattuale. La polizza prevede altresi idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al
periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sottolimiti
non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilita da parte dell’ Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all’intera attivita dell’ Appaltatore, I’attivita oggetto del presente contratto
rientra espressamente nell’oggetto della copertura.

La polizza ¢ stata stipulata a nome dell’ Appaltatore affidatario del presente contratto.

(N.B.: nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del

raggruppamento e dovra garantire tutti i componenti del raggruppamento).

/ (Eventuale - clausola da inserire solo qualora I’ Appaltatorerichieda la compilazione della scheda antiriciclaggio)
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Articolo 31
Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella
"scheda antiriciclaggio", allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilita, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di

adeguata verifica della Committente.

Articolo 32
Proprieta Intellettuale ed Industriale

La Committente sara proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprieta intellettuale,
inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta,
invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in
pratica dall’ Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione
delle attivita funzionali alla fornitura dei servizi alla Committente di cui al presente Accordo Quadro
(di seguito 1 “Risultati”). L’Appaltatore non potra fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed
esclusivo fine di fornire il servizio alla Committente.

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilita dei Risultati I’ Appaltatore
si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che
concerna i Risultati, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire alla Committente il loro pieno
utilizzo. L’Appaltatore si impegna altresi, anche per conto del proprio personale, a fornire alla
Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della
Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a
tali Risultati e a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tale deposito e
prosecuzione. L’Appaltatore terra comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale
pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato
relativamente a Risultati rispetto ai quali la Committente depositi domande di brevetto, salvo il fatto
che la Committente riconosce il diritto del personale dell’ Appaltatore che abbia contribuito a Risultati
brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso I’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo
Accordo Quadro di diritti di proprieta intellettuale (“Diritti”), tali per cui 1’utilizzo dei Risultati ne

costituirebbe contraffazione, 1’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-
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esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o
commercializzare sotto 1 Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la
Committente potra rivalersi sull’ Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facolta,
qualora la violazione avvenga nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di risolvere di diritto il

presente Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 33
Sospensione dell’Accordo Quadro

I1 RUP/DEC potra ordinare la sospensione delle attivita oggetto di affidamento, indicando le ragioni e
I’imputabilita delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sara redatto apposito verbale che sara controfirmato dall’ Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP/DEC provvedera alla ripresa dell’Accordo Quadro
redigendone verbale in contraddittorio con 1’ Appaltatore.

I1 verbale di ripresa dovra essere controfirmato dall’ Appaltatore.

Articolo 34
Risoluzione dell’Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’ Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx
“Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o
dell’Accordo Quadro”, Articolo xx “Tutela dell’ Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione
Definitiva”, Articolo xx “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari - Nullita assoluta”, Articolo xx
“Obblighi dell’ Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni
organismi tecnici ed amministrativi”, Art xx “Codice Etico”; Art. xx “Modello di organizzazione, Gestione ¢
Controllo e Policy Anticorruzione”; Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”,
Articolo xx “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Tutela dell’ambiente e della
Sicurezza”.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della
Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo
pec:
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a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, I’ Appaltatore comprometta 1’esecuzione
aregola d’arte delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore del singolo Contratto Attuativo;

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati,
in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le
lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;

e) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione dell’ Accordo Quadro per colpa dell’ Appaltatore, il Committente, ferma restando
la facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto
dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati sara legittimato ad escutere
la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento
del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e In tutti 1 casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’Appaltatore il
Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate
cosi come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a
capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In
tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti
dell’ Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

e L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.
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Articolo 35
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L’Accordo Quadro ¢ risolto di diritto ¢ con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie
relative all’Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano
eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L.

136/2010.

Articolo 36
Recesso

I Committente pud recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa
comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e
consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta
elettronica certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso,
1’ Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito.

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ¢ ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo 37
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti
di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo
Quadro, quali eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e

14 etc.).

Articolo 38
Subappalto

E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito

riportate:

L’Appaltatore non pud dare in subappalto I’esecuzione del singolo Contratto Attuativo senza

preventiva autorizzazione scritta della Committente.
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A tal fine, I’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili al singolo Contratto Attuativo.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016, I’ Appaltatore provvedera
a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera I’immediata sospensione dei
pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite, 1’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

I1 contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte
di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 105 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che 1’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato
I’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da
subappaltare, ¢ fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del

presente Accordo Quadro. /

Articolo 39
Riserve dell’Appaltatore
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1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che I’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R
al domicilio di cui all’art.  dell’Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o puo determinare il pregiudizio

utore, indi .. fre cui Tifi  aver diri oni di clascu
er I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto € le ragioni di ciascuna

domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o
raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. dell’ Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza,

in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di
contratto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che 1’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui 1’appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti
“fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e
il successivo, degli importi cui 1’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, € comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto
ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul
certificato di verifica di conformitd. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di
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conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi
nell’arco temporale intercorrente tra [’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di
cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del singolo Contratto

Attuativo, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo 40
Certificato di verifica di conformita

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che ’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto
Attuativo e di legge.

Resta ferma ’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8§, del
predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e
ss. del DPR 207/2010.

Articolo 41
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione e Codice

di Condotta

La Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi
stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul
sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(pubblicato sul sito di Autostrade per I'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia
(pubblicata sul sito di Autostrade per I'Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle
discriminazioni e la tutela della dignita delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i1 valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei
propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e

di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
Pag.33/37



L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti
costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra
comportare I’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della

violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 42
Non Esclusiva

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu
ampia facolta di acquistare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza

che per ci0 sia dovuto all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell’ Accordo Quadro stesso.

Articolo 43
Responsabilita dell’ Appaltatore

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di cid I’ Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la
mancanza o 1’inadeguatezza delle informazioni o ’errata interpretazione delle stesse relativamente alle
specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento
relativo all’affidamento stesso.

Fermo restando 1’obbligo per 1’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole
del presente Accordo Quadro, I’ Appaltatore medesimo ¢ 1’unico ed esclusivo responsabile dei danni di
qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.
L’Appaltatore ¢ responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale 1’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di

eventuali subappaltatori.

Articolo 44
Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione dell” Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
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disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante
I'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per 1'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell” Accordo
Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’ Appaltatore € venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per 1'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti
1 danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le

necessita derivanti dall'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

Articolo 45
Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a
ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa
stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale
corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i
reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la
liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto
di Autostrade per I’Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi
dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente

conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
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contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

o Autostrade per I’Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento € ...............oeennnnn. , quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ...............

della stessa Societa.

Il Data Protection Officer di Autostrade per 1’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

o L’Appaltatore ..........cooceveviiiiiininnn.n.

Articolo 46
Foro Competente

I1 presente Accordo Quadro ¢ regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sara

competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 47
Spese e Regime fiscale dell’Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’ Accordo Quadro e
di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’Accordo
Quadro di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e
registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro,
avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6
e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a
carico dell' Appaltatore.
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L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte& Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo
se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’ Appaltatore ed inviata, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: Art xx Proprieta Intellettuale ed Industriale , Art xx Penali, Art xx Cauzione Definitiva, Art xx
Risoluzione dell’Accordo Quadro - Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o
dell’Accordo Quadro, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilita
dell’ Appaltatore, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione dell’Accordo

Quadro.

AUTOSTRADE//PER L’ ITALIA S.p.A.
BUSINESS UNIT INGEGNERIA E REALIZZAZIONE
11 Direttore

Ing. Luca Fontana
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