

**NOTA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER INCREMENTI PISTE DI ESAZIONE TELEPASS**

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione degli impianti per incremento piste di esazione con funzionalità telepass, sulle stazioni di esazione di pedaggio gestite da Autostrade per l'Italia, di cui indicativamente alle seguenti siti:

Nota: si evidenzia che la quantità dei siti e i siti di intervento stesso, potranno variare a seconda delle necessità di Autostrade per l'Italia

Adeguamento Piste incremento funzionalità TELEPASS - Fase 2

#	DT	Stazione	Pista	da	a	tipo
1	DT2	LODI	J66 in B	J	B	JB
3	DT2	MELEGNANO	J48 in K	J	K	JK
4	DT2	MILANO SUD	J62 in K	J	K	JK
5	DT2	SERiate	J54 in K	J	K	JK
2	DT2	LODI	U65 in J	U	J	UJ
6	DT3	FERRARA SUD	J47 in B	J	B	JB
7	DT3	FERRARA SUD	J48 in K	J	K	JK
9	DT3	RIMINI NORD	J43 in K	J	K	JK
8	DT3	FERRARA SUD	U53 in Y	U	Y	UY
10	DT5	ROMA OVEST	J46 in K	J	K	JK
11	DT6	CASERTA SUD	J53 in K	J	K	JK
12	DT7	CIVITANOVA MARCHE	J51 in K	J	K	JK

Tot.	12	n. piste
------	----	----------

Adeguamento Piste incremento funzionalità TELEPASS - Fase 3

#	DT	Stazione	Pista	da	a	tipo
1	DT1	CASTELLETTO TICINO	E52 in Q	E	Q	EQ
2	DT1	CASTELLETTO TICINO	J47 in K	J	K	JK
3	DT1	LAGO MAGGIORE	E49 in Q	E	Q	EQ
4	DT2	BASSO LODIGIANO	J42 in K	J	K	JK
5	DT2	BRESCIA OVEST	J51 in K	J	K	JK
6	DT2	CAPRIATE	J73 in K	J	K	JK
7	DT2	GALLARATE OVEST	K86 in B	K	B	KB
8	DT2	MELEGNANO	J49 in K	J	K	JK
9	DT2	MILANO EST	E53 in Q	E	Q	EQ
10	DT2	MILANO NORD	K70 in B	K	B	KB
11	DT2	MILANO SUD	E83 in Q	E	Q	EQ
12	DT2	MILANO SUD	E70 in Q	E	Q	EQ
13	DT2	MONZA	J44 in K	J	K	JK
14	DT2	SERiate	E48 in Q	E	Q	EQ

15	DT2	VERGIATE	E46 in Q	E	Q	EQ
16	DT2	VERGIATE	J41 in K	J	K	JK
17	DT3	BOLOGNA BORGO PANIGALE	E48 in Q	E	Q	EQ
18	DT3	BOLOGNA BORGO PANIGALE	E49 in Q	E	Q	EQ
19	DT3	BOLOGNA BORGO PANIGALE	J51 in B	J	B	JB
20	DT3	BOLOGNA INTERPORTO	K53 in B	K	B	KB
21	DT3	BOLOGNA INTERPORTO	J54 in K	J	K	JK
22	DT3	BOLOGNA SAN LAZZARO	J80 in K	J	K	JK
23	DT3	CESENA NORD	J43 in K	J	K	JK
24	DT3	FORLI'	J48 in K	J	K	JK
25	DT3	MODENA SUD	J41 in B	J	B	JB
26	DT3	MODENA SUD	J47 in K	J	K	JK
27	DT3	PADOVA SUD	J50 in K	J	K	JK
28	DT3	RAVENNA	J71 in K	J	K	JK
29	DT3	RIMINI NORD	Q46 in G	Q	G	QG
30	DT3	RIMINI NORD	E48 in Q	E	Q	EQ
31	DT3	RIMINI SUD	J68 in K	J	K	JK
32	DT3	ROVIGO SUD - VILLAMARZANA	J45 in K	J	K	JK
33	DT3	ROVIGO SUD - VILLAMARZANA	E43 in Q	E	Q	EQ
34	DT3	SASSO MARCONI	J68 in K	J	K	JK
35	DT3	TERME EUGANEE	J49 in K	J	K	JK
36	DT4	CHIESINA UZZANESE SUD	X55 in F	X	F	XF
37	DT4	FIRENZE OVEST	E64 in Q	E	Q	EQ
38	DT4	FIRENZE OVEST	E61 in Q	E	Q	EQ
39	DT4	FIRENZE SUD	E52 in Q	E	Q	EQ
40	DT4	PISTOIA	U50 in Z	U	Z	UZ
41	DT4	PISTOIA	K57 in B	K	B	KB
42	DT4	PRATO EST	E54 in Q	E	Q	EQ
43	DT4	RONCOBILACCIO	J54 in K	J	K	JK
44	DT5	FROSINONE	J49 IN K	J	K	JK
45	DT5	ROMA NORD	E66 in Q	E	Q	EQ
46	DT5	ROMA OVEST	J45 in K	J	K	JK
47	DT5	ROMA SUD	E52 in Q	E	Q	EQ
48	DT5	TORRIMPIETRA	J51 in K	J	K	JK
49	DT5	TORRIMPIETRA	J52 in K	J	K	JK
50	DT6	CASERTA SUD	J50 in K	J	K	JK
51	DT9	FADALTO	E47 in Q	E	Q	EQ

Tot.	51	n. piste
------	----	----------

Adeguamento Piste incremento funzionalità TELEPASS - Fase 4

#	DT	Stazione	Pista	da	a	tipo
1	DT4	AREZZO	E47 in Q	E	Q	EQ
2	DT4	CAPANNORI	K57 in B	K	B	KB
3	DT4	CHIUSI CHIANCIANO	G47 in Q	G	Q	GQ
4	DT4	CHIUSI CHIANCIANO	U54 in Z	U	Z	UZ
5	DT4	CHIUSI-CHIANCIANO	Rimozione E49			XX
6	DT4	FIRENZE IMPRUNETA	G55 in Q	G	Q	GQ
7	DT4	FIRENZE IMPRUNETA	Q66 in G	Q	G	QG
8	DT4	FIRENZE NORD	J50 in B	J	B	JB
9	DT4	FIRENZE NORD	Rimozione B46			XX
10	DT4	FIRENZE SUD	Q73 in G	Q	G	QG
11	DT4	FIRENZE SUD	Q71 in Q	Q	Q	QQ
12	DT4	MONTE S. SAVINO	G42 in Q	G	Q	GQ
13	DT4	PRATO EST	E55 in Q	E	Q	EQ
14	DT4	VALDICHIANA	E57 in Q	E	Q	EQ
15	DT9	BELLUNO	J54 in K	J	K	JK
16	DT9	TREVISO NORD	E40 in Q	E	Q	EQ
17	DT9	TREVISO NORD	G49 in Q	G	Q	GQ
18	DT9	TREVISO SUD	E49 in Q	E	Q	EQ

Tot.	18	n. piste
------	----	----------

Adeguamento Piste incremento funzionalità TELEPASS - Fase 5

#	Fase	Tipo	DT	Stazione	Pista	da	a	tipo
-	fase 5							
						Tot.	Circa 30	n. piste

ELABORATI PROGETTUALI DELLE FASI

Allegati alla presente manifestazione di interesse ci sono gli elaborati progettuali della Fase 2 e 3 che ricomprendono tutti i Tipi di Pista degli impianti delle altre Fasi (4 e 5)

- Per la Fase 4 gli elaborati progettuali verranno consegnati in corso d'opera.
- Per la Fase 5: Le n. 30 Trasformazioni stimate sono ricomprese nella stima dell'importo economico a base di gara ma sono ancora da definire sia i siti che i relativi progetti.