

Quesiti e risposte procedura di gara

Appalto n. tender_61270

Legenda:

Q: Quesito

R: Risposta

Q_1: Con riferimento all'art.5 del capitolato Tecnico " Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove" si evidenzia che:

"Il tempo massimo per il rilascio del certificato inerente alle prove da eseguirsi in laboratorio, a partire dalla data di presa in consegna dei campioni, è di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre ai tempi minimi necessari, previsti specificatamente dalle norme di riferimento..."; nello stesso articolo, in altro paragrafo, viene riportato "tutti i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di esecuzione delle prove, rispettando sempre laddove previsto, i tempi tecnici di esecuzione della prova."

Si chiede di chiarire le due tempistiche indicate per la produzione dei certificati, (7 giorni e 20 giorni), che sembrano in contrasto tra loro, chiarendo cosa intenda codesto committente per "presa in consegna dei campioni."

R_1: Si specifica che la "presa in consegna" dei campioni da parte del laboratorio è da intendersi all'atto del prelievo eseguito in cantiere, a seguito del quale dovrà essere compilato dal tecnico della CONTRAENTE un rapporto giornaliero che indichi il numero e la tipologia delle prove eseguite, la data, il luogo e ogni altra informazione utile alla ricostruzione del lavoro svolto. Il rapporto dovrà essere compilato in duplice copia, sottoscritto dal tecnico presente in cantiere e da un tecnico della Direzione Lavori. Per quanto concerne il tempo massimo per il rilascio del certificato è da intendersi in senso più restrittivo nel limite massimo di 7gg dalla data di presa in consegna dei campioni oltre ai tempi minimi necessari, previsti specificatamente dalle norme di riferimento per l'esecuzione della prova stessa.

Ing. Giovanni Scotto Lavina
Responsabile Tecnico

