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Societa per azioni

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’affidamento oggetto della presente richiesta consiste in un contratto per la manutenzione preventiva e
correttiva del gruppo elettrogeno a servizio del Ponte San Giorgio e dei gruppi elettrogeni a servizio delle
gallerie autostradali di competenza della Direzione 1° Tronco Genova.

e A7 Genova Serravalle - km 84+500 — km 133+593

e A10 Genova Savona - km 0+000 — km 45+500

e Al12 Genova Sestri Levante - km 0+000 — km 49+445

e A26 Genova Voltri Gravellona Toce - km 0+000 — km 197+100

e Diramazione D26 - dal km 0+000 al km 17+035

e Diramazione D36 - dal km 0+000 al km 30+734

e Autostrada A8 - dal km 13+351 al km 234221

2. TERMINOLOGIA

Nel presente documento saranno usate le seguenti parole chiave:

e dovra/dovranno per esprimere un requisito obbligatorio da soddisfare;
e Committente: si intende “Autostrade per I'ltalia” che affida al Contraente il servizio.
e Contraente: figura aggiudicataria del servizio.

Si specifica che nel presente documento con il termine “giorni” si intendono giorni di calendario consecutivi
ivi inclusi quindi sabati, domeniche e festivita;

3. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

L'Appalto avra la durata di un anno, con decorrenza dalla data di stipula del relativo Contratto.

La Committente si riserva la facolta di esercitare opzione di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime
condizioni.

La Contraente si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente Capitolato per il periodo di un anno
(ed eventuale ulteriore anno in caso di rinnovo) a decorrere dall’attivazione del Servizio.

L'importo del Contratto e stimato in € 87.967,69 IVA esclusa di cui 1.121,22 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso, per un anno di contratto.

Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

4. REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, la Contraente dovra comunicare alla Committente il nominativo,
completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento
telefonico e di posta elettronica; egli dovra essere reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni
oggetto del contratto.

Il Referente Tecnico indicato dalla Contraente assume la piena responsabilita tecnica e amministrativa della
conduzione del Contratto, e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura
speciale con sottoscrizione autenticata, che la Contraente deve consegnare in copia conforme all’originale
alla Committenza al momento della consegna dei lavori.

Il Referente Tecnico indicato dalla Contraente dovra essere responsabile dell’esatto adempimento di quanto
prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo
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specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilita e sicurezza delle strutture
ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita.

A tale fine, il Referente Tecnico dovra assumere — in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di
tutela ambientale — tutte le competenze e responsabilita previste dalla legge a carico della Contraente e da
guesta delegate.

I Committente potra rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il Referente Tecnico nominato dalla
Contraente ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti alla Contraente alcun compenso a titolo di
indennizzo.

Il Responsabile Tecnico (RT) della Committente € indicato fin d’ora nella persona del Ing. Christian Spano.

Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per |'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto
dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio
personale. Eventuali variazioni dei nominativi andranno comunicate entro 15 (quindici) giorni all'altra parte
a mezzo lettera raccomandata A/R.

5. CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il RT procedera alla consegna del Servizio, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del
contratto, previa convocazione dell’esecutore mediante PEC.

Intervenuta I'aggiudicazione, per ragioni di urgenza, sara facolta della Committente disporre I'esecuzione
anticipata, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il RT indica espressamente
sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato la Contraente non si presentasse a ricevere la consegna del servizio, il RT
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

Decorso inutilmente il termine di anzidetto sara facolta della Committente risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

6. PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio di manutenzione richiesto prevede:

e Manutenzione preventiva
e Manutenzione correttiva
e Parti di ricambio

6.1. Manutenzione preventiva

Le attivita relative alla manutenzione preventiva riguardano l'intero gruppo elettrogeno: parte meccanica,
elettrica e di automazione.

In conformita con quanto prescritto dai piani di manutenzione della Committente, verra effettuato con
scadenza annuale, un intervento di manutenzione preventiva su tutti gruppi elettrogeni a supporto delle
gallerie di lunghezza maggiore di 1000m di competenza della Direzione di Tronco di Genova e al gruppo
elettrogeno a servizio del Ponte San Giorgio.
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Per I'esecuzione delle attivita, la Contraente dovra far riferimento ai manuali di uso e manutenzione del
costruttore.

Si precisa che nel prezzo offerto per la manutenzione preventiva, che si riferisce al singolo gruppo
elettrogeno, sono compresi tutti i materiali di consumo utili al corretto funzionamento dei motori, compresa
la sostituzione di filtri e olio oltre al corretto smaltimento a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta
derivanti dalle lavorazioni all prezzo & altresi comprensivo della percorrenza chilometrica tra la Direzione di
Tronco ed il sito di intervento.

Nell'ambito della manutenzione preventiva, qualora si rendesse necessario sostituire componenti guasti con
parti di ricambio, la Contraente procedera con la sostituzione dopo aver ottenuto l'autorizzazione della
Committente, la quale si fara carico dei relativi costi.

Per ogni intervento di manutenzione preventiva la Contraente dovra consegnare un rapporto di intervento
nel quale dovranno essere indicati: la data, gli estremi di chi ha effettuato I'intervento (firma leggibile), il sito
e la matricola del gruppo elettrogeno e le attivita svolte.

Le attivita di manutenzione preventiva saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del personale
della Contraente (8.30 - 17.30), dal lunedi al venerdi, con I'esclusione di sabato, domeniche e giorni festivi.

6.2. Manutenzione correttiva/straordinaria

La manutenzione correttiva comprende tutti gli interventi per guasti, per fatti accidentali, per regolazioni,
per modifiche o per ogni altra causa non prevedibile.

In casi particolarmente urgenti, tali interventi potranno essere richiesti anche per le vie brevi (telefono, mail,
ecc...), ma successivamente verranno sempre confermati tramite “Ordinativi di Lavoro” emessi dal RT del
Contratto o dal personale della Committente dallo stesso delegato che conterranno la descrizione sommaria
delle attivita.

Durante l'esecuzione del Servizio I’Appaltatore dovra garantire la disponibilita di almeno un Gruppo
elettrogeno sostitutivo di emergenza di potenza pari o superiore ai 300 KVA perfettamente funzionante, da
rendere disponibile nei casi di grave avaria della macchina installata in sito previ accordi con la Committente.

Il costo di tale Servizio sara riconosciuto con la relativa voce e relativo prezzo offerto dall’Appaltatore in fase
di gara.

La prestazione comprende ogni onere di prelievo, trasporto, allaccio al sistema elettrico del Committente e
ogni altra eventuale ulteriore azione per rendere il sistema perfettamente funzionante in autonomia, nonché
al ripristino delle condizioni preesistenti mediante disconnessione, allaccio del Gruppo originale e recupero
del Gruppo sostitutivo. Nei casi previsti, la macchina dovra essere consegnata con il livello di carburante
ottimale per una rapida messa in servizio.

Sono esclusi dal presente servizio i costi relativi agli oneri sul consumo di energia e carburanti che saranno a
carico della Committente.

L’'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione ordinaria e correttiva del Gruppo sostitutivo per l'intero
periodo di attivita e sino alla rimozione e recupero dello stesso.

Il Gruppo elettrogeno sara reso all’Appaltatore nelle medesime condizioni, fatta salva I'usura derivante dalle
normali condizioni di funzionamento, con il livello di carburante almeno pari a quello in cui & stato
consegnato.
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La Contraente, prima dell’inizio delle attivita, dovra comunicare per iscritto al RT il riferimento telefonico ed
indirizzo E-mail presso cui inoltrare le richieste per gli interventi di riparazione on-site.

Eventuali variazioni che si verificheranno nel corso del Contratto dovranno essere tempestivamente
comunicate alla Committente con le stesse modalita.

Per la manutenzione correttiva verranno corrisposte le seguenti voci:

e Manodopera
Per la contabilizzazione della manodopera saranno riconosciuti i prezzi offerti in fase di gara.

e Oneri di percorrenza
Gli oneri per percorrenze saranno riconosciuti e conteggiati a partire dal casello autostradale di

pertinenza del 1° Tronco pilu prossimo alla sede del centro assistenza che effettua I'intervento; a tal
proposito, sul rapportino dovra essere riportata tale indicazione. Tali oneri sono soggetti al ribasso
di gara come tutto I'elenco prezzi.

e Materiali
Per la remunerazione dei materiali vale quanto riportato al successivo paragrafo 6.3.

Per ogni intervento si richiede alla Contraente la compilazione di un rapporto di intervento da inviare al RT
che riporti I'entita delle attivita eseguite, con indicazione delle eventuali problematiche rimaste in sospeso.

6.2.1. Tempidiintervento

L'intervento di manutenzione correttiva dovra essere assicurato entro le 6 ore solari successive alla
segnalazione. Nel caso di mancata esecuzione del servizio o di ritardo rispetto ai termini di intervento sopra
indicati, la Committente si riserva il diritto di applicare le penalita previste nel Contratto.

L'intervento di manutenzione correttiva dovra essere risolto entro 2 giorni lavorativi.

6.2.2. Garanzia su manutenzione correttiva
L'intervento di manutenzione correttiva dovra garantire il ripristino del funzionamento dell'impianto nel
quale saranno poste in atto tutte le attivita necessarie ad evitare il ripetersi del guasto.

| successivi interventi riconducibili ad incompleta o non corretta manutenzione correttiva da parte della
Contraente non saranno riconosciuti.

6.3. Parti di ricambio

Nello schema di offerta dovra essere indicato il ribasso che verra applicato a tutte le parti di ricambio
indipendentemente dalla marca.

Il ribasso sara applicato esclusivamente sulle quote relative a spese generali e utili d’'impresa (Esempio
riportato nella tabella seguente).

Costo ricambio 100,00 €
Spese generali 13% 13,00 €
Importo Parziale 113,00 €
Utile Impresa 10% 11,30 €
Costo ricambio con 13% e 10% 124,30 €
Spese + utile 24,30 €
Ribasso 50% 12,15 €
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Societa per azioni

| Costo ricambio con spese + utile e ribasso 112,15€

Per ciascun parte di ricambio fornica dovra essere trasmessa la relativa fattura di spesa.

7. CATASTO GRUPPI ELETTROGENI

Si riportano nella lista sottostante i gruppi elettrogeni per i quali si richiedono i servizi oggetto del presente

contratto.

ID [ TRATTA LOCAZIONE MARCA MODELLO POTENZA (kVA)
1 A7 Galleria Giovi nord Cogem GES500 500kVA a 400V
2 A7 Galleria Boccardo Coelmo PDT286G1A 450kVA a 400V
3 A7 Galleria Gabbia Cogem GE500 500kVA a 400V
4 | Al12 |Galleria Monte Sperone Pramac GSW530D 459kVA a 400V
5| Al2 |Galleria Monte Quezzi Pramac GSW630V 572kVA a 400V
6 | Al2 |Galleria Camaldoli Pramac GSW560D 560kVA a 400V
7 Al12 | Galleria Apparizione Pramac GSW530D 530kVA a 400V
8 Al12 | Galleria Monte Giugo Pramac GCW 740-50M 800kVA a 400V
9 | Al2 (Galleria Castelletti Ausonia DO0500SWD 500kVA a 400V
10| A12 |Galleria Monte Castelletto Coelmo PDT286G1A 800kVA a 690V
11| A12 |Galleria Maggio Est Ausonia V00375SWD 375kVA a 400V
12| A12 |Galleria Maggio Ovest Ausonia D00450SWD 450kVA a 400V
13| A12 |Galleria S. Maddalena Ausonia DO0500SWD 500kVA a 400V
14| Al12 |Galleria Anchetta Ovest Ausonia V00325 325kVA a 400V
15| Al12 |Galleria Anchetta Est Ausonia V00250SKD 250kVA a 400V
16| A12 [GalleriaS. Giulia Ausonia D00450SWD 450kVA a 400V
17| A26 |Galleria Massino Visconti LT1 Ausonia VO0250SWD 250kVA a 400V
18| A26 |Galleria Massino Visconti LT3 Pramac GSW590V 600kVA a 400V
19| A26 |Galleria Mottavinea CE Carpugnino Cogem GE500 500kVA a 400V
20| A26 |Galleria Mottavinea CE2 Cogem GE500 500kVA a 400V
21| A26 |Galleria Mottarone 1 CE1 Cogem GE500 500kVA a 400V
22| A26 |Galleria Mottarone 1 CE2 Cogem GE500 500kVA a 400V
23| A26 |Galleria Mottarone 2 CE1 Cogem GE500 500kVA a 400V
24| A26 |Galleria Mottarone 2 CE2 Cogem GE560 500kVA a 400V
25| A10 |Ponte San Giorgio Ausonia F10250SWD 250 kVA a 400V

7.1. Variazione delle consistenze

Considerata la continua evoluzione impiantistica in atto, nel periodo contrattuale, potra verificarsi
I’eventualita che gli impianti oggetto di manutenzione aumentino o diminuiscano. L’Appaltatore sara tenuto
a prendere in carico tutte le eventuali macchine di nuova installazione agli stessi patti e condizioni cntrattuali,
cosi come non saranno riconosciuti compensi per eventuali dismissioni di gruppi inizialmente inclusi nella
attuale consistenza.
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8. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI E DEL PERSONALE

La Contraente dovra provvedere alla condotta effettiva delle attivita con personale tecnico e mezzi idonei,
il tutto adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessita ed agli obblighi assunti con Ia
sottoscrizione del presente Contratto.

8.1. Organizzazione e dotazione di mezzi e attrezzature

| mezzi d’opera e i veicoli da impiegare dovranno:
e essere collaudati presso la competente motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;
e avere la carta di circolazione aggiornata ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero
competente;
e impiegabili nell’intera area di competenza della Direzione 1° Tronco senza limitazione alcuna.

Il numero e la tipologia minima di mezzi per la gestione del presente contratto sono costituiti dal seguente
elenco:

e n. 1 automezzi furgonati per trasporto persone e merci;

e n.1autogru con semovente gommata;

e n.1gruppo elettrogeno a noleggio (almeno pari a 300KVA) per eventuali situazioni di emergenza.

8.2. Organizzazione e dotazione minima del personale impiegato

L'organizzazione minima richiesta per la gestione delle attivita del presente contratto prevede la
disponibilita di una squadra costituita da: n. 1 (uno) capo squadra (impianti 5° livello) e n.1 operaio
specializzato (impianti 4° livello).

La Contraente dovra vigilare affinché il proprio personale osservi le norme ed i comportamenti
antinfortunistici, disciplinari, tecnici ed igienici vigenti nel luogo ove ¢ localizzata Iattivita stessa, pertanto
la Contraente dovra portare a conoscenza i dipendenti di tutti i rischi rilevati, verificare che il proprio
personale sia dotato ed utilizzi i mezzi di protezione individuale prescritti per i rischi connessi alle lavorazioni
o ai luoghi dove tali lavorazioni sono effettuate, informare immediatamente la Committente in caso di
infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Inoltre, si richiama I'attenzione della Contraente sull’obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera sul perimetro autostradale, di indossare indumenti ad alta visibilita conformi alla vigente normativa
e gli ulteriori dispositivi di protezione individuale in base alle lavorazioni.

La Contraente & tenuta ad osservare le “LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DELL’OPERATORE SU STRADA REV.
06” (Ed. GENNAIO 2016) nonché il “DISCIPLINARE CANTIERI” (Ed.2021) allegati al contratto per formarne
parte integrante e sostanziale dello stesso.

La Contraente & tenuta ad avere sempre sul luogo di lavoro un proprio incaricato delegato per iscritto dal
Referente Tecnico al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove
il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara suo obbligo
farne immediata richiesta scritta, altrimenti la Contraente non potra in alcun’evenienza invocare a proprie
discolpa o ragione, la carenza di disposizioni da parte del RT per il fatto che esse non siano state impartite
per iscritto.

8.3. Personale addetto - accesso alle sedi

Il personale addetto dovra indossare I'uniforme e portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di
riconoscimento della ditta di appartenenza.
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Durante la permanenza nei locali della Committente il personale addetto ai servizi dovra mantenere un
contegno irreprensibile sia nei confronti del personale della Committente sia nei confronti del pubblico che
accede ai locali e dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla
Committente stessa.

La Contraente garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacita
professionali.

La Contraente si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un
elenco nominativo del personale dedicato al servizio, specificando le generalita, la qualifica, il domicilio ed
il numero di matricola; I'elenco comprendera sia il personale fisso che quello previsto per eventuali
sostituzioni. Analoga comunicazione dovra essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato
o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

La Contraente, prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto al presente Contratto, dovra inoltrare richiesta
alla Committente per il rilascio delle autorizzazioni a manovra in autostrada al personale operante. Si precisa
che tali autorizzazioni potrebbero avere una validita inferiore alla durata del contratto, pertanto, alla
scadenza degli stessi, la Contraente dovra inoltrare alla Committente una richiesta per il rinnovo dei
medesimi.

La Contraente siimpegna ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di posizione
del personale in presenza di sopraggiunte necessita.

La Committente ha facolta di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o pil lavoratori indicati
dalla Contraente nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero gia impiegati
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che per questo spetti alcuna
indennita alla Contraente.

A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati
di furto, ricettazione e associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui la Committente sia parte
offesa, indisciplina, incapacita, grave negligenza del lavoratore.

La Contraente dovra procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.

9. MODALITA DI ESECUZIONE

L'affidamento delle singole attivita avverra unicamente tramite I'emissione, di "Ordinativi di Lavoro”
predisposti su applicativo SAP dal personale tecnico della Committente operante presso le 5 strutture
territoriali della Committente e successivamente trasmessi in forma scritta alla Contraente.

In tali "Ordinativi” concordati e sottoscritti per accettazione dalla Contraente, saranno indicate le attivita, i
siti di intervento ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.

Prima dell’inizio delle attivita, la Contraente dovra trasmettere al RT proposta di cronoprogramma degli
interventi di manutenzione.

Nella pianificazione dovranno essere indicati:
. gli impianti oggetto di manutenzione preventiva;
. le attivita da eseguirsi.

Il programma di interventi ha carattere meramente indicativo e di programmazione.
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Sara facolta della Committente comunicare la variazione del programma in caso di sopraggiunte esigenze
organizzative e/o di esercizio a carattere d’urgenza.

La Contraente procedera all’esecuzione delle prestazioni richieste entro i tempi massimi stabiliti nell’ODL.

La Contraente dovra comunicare alla Committente, eventuali difficolta ravvisate durante lo svolgimento del
servizio specificato nell’ODL, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi.

10. REQUISITI DELL’APPALTATORE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Contraente dovra possedere i seguenti requisiti minimi:
e essere abilitata e possedere i requisiti previsti dal DM 37/08 e s.m.i.;
e essere Centro Autorizzato di almeno n.2 marche tra le seguenti (Cogem, Coelmo, Pramac, Ausonia).

Il personale incaricato allo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio dovra possedere i seguenti
requisiti minimi:
e corso di formazione presso almeno n.2 marche tra le seguenti (Cogem, Coelmo, Pramac, Ausonia)

e esperienza di almeno 3 anni nel settore di manutenzione di gruppi elettrogeni;
e essere in possesso della qualifica di PES ai sensi della norma CEI 11-27

Tali requisiti, sia della Contraente sia del personale, dovranno essere dimostrati tramite documento
illustrativo, da presentare in fase di gara. All'interno dello stesso dovranno essere presenti gli attestati di
formazione richiesti.

L’elenco del personale dovra essere costantemente e tempestivamente aggiornato in caso di modifiche.

Piu in generale tutte le attivita di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo in conformita a quanto prescritto dalle seguenti norme:

e D.lgs.81/2008 e s.m.i.;

e CEIEN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”;

e CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”;

e Direttiva Macchine 2006/42/CE;

e Norma CEl 11-1 - "Impianti elettrici con tensione superiore a | kV in corrente alternata";

e Norma CEl 11-20 - " Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita collegati a reti
dil e ll categoria";

e Norma CEl 17-13 - "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri
BT)";

e Norma CEl 64-8 - "impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione".

11. REGOLA DELL’ARTE

La Contraente dovra rispondere verso ASPI di una complessiva e unitaria realizzazione degli interventi a
perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni del Contratto e degli atti in esso richiamati e/o a
esso allegati.

La Contraente rimane altresi obbligata, in caso di non perfetta esecuzione del servizio o difetti dei materiali,
a provvedere al ripristino a regola d’arte con oneri a suo totale carico, fatto salvo il risarcimento di ogni
ulteriore danno per la Committente, ivi compresi eventuali oneri derivanti per le conseguenti maggiori
soggezioni alla viabilita, qualora anche indirettamente interessata.
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Ciascun componente utilizzato dovra essere conforme alle prescrizioni di sicurezza della norma che lo
riguarda, essere adatto per il luogo in cui € installato, essere provvisto di marchio di conformita alle norme
di uno dei paesi dell’'Unione Europea (UE) e dovra essere corredato di marcatura CE.

12. DISPOSIZIONI DI LEGGE

Tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato devono essere eseguite in modo tale da mantenere tutti
gliimpianti conformi alle vigenti leggi, disposizioni e norme in vigore ed altre eventualmente emanate da enti
o autorita nel corso della durata del servizio con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 (Ed eventuali altre
norme ad integrazione e/o sostituzione) ed a tutte le altre norme emanate in materia di prevenzione incendi.

13. PENALI

| termini previsti nei singoli “Ordinativi di Lavoro” sono da considerarsi essenziali.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio e/o fine attivita previsto nel singolo “Ordinativo di
Lavoro”, sara applicata una penale pari all'0,1% dell'importo complessivo del “Ordinativo di Lavoro” stesso.

Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo complessivo
del singolo “Ordinativo di Lavoro”, sara facolta della Committente risolvere il Contratto.

Qualora la Committente non intendesse avvalersi della suddetta facolta, essa potra continuare ad applicare
le penali nella misura sopra indicata e fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del presente Contratto,
salvo che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta
della Contraente.

Al raggiungimento del suddetto limite, la Committente si riserva, comunque, la facolta di risolvere il
contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che |'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra
determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a
qualsiasi titolo.

La lingua ufficiale del contratto tra la Committente e la Contraente ¢ l'italiano.

14. ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA CONTRAENTE

Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno parzialmente essere eseguite in presenza di traffico
in esercizio sull’autostrada, nonché sulla restante viabilita. In relazione a quanto sopra la Contraente, oltre
ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada),
dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui ai seguenti, documenti allegati al Contratto:
e “Linee guida operatore su strada — rev06_2016"
e  “Disciplinare per linstallazione, conduzione e rimozione dei cantieri di la-voro sulla rete di
Autostrade per I'ltalia - edizione giugno 2017”

Ferma restando la responsabilita della posa della eventuale segnaletica a carico della Committente o di
Impresa da essa individuata, la Contraente, nell'esecuzione delle manovre connesse all’attivita del Contratto,
e tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita delle persone e
cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di inattivita.
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Con riferimento a quanto sopra esposto, la Contraente si dichiara pertanto edotta sulle particolari condizioni
in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e
sull’organizzazione.

15. SICUREZZA SUL LAVORO

16. GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA SVOLTA DALLA CONTRAENTE

Nell’lambito dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente Contratto alla Contraente & riconosciuta piena
autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attivita stessa.

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attivita svolte dalla Contraente presso i siti
della Committente e di cui la stessa intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le
disposizioni normative del D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi
autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della
normativa vigente a cura e spese della Contraente; ivi compresi gli oneri — sia di natura economica che
amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

La Contraente sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo
esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le
caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti,
cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorita
competenti saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovra immediatamente assumere ogni
iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno
ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti
per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti
competenti ed al RT, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno
provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del
risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo,
nell’esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti
ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata una
penale pari allo 0,1% dell'importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente
si riserva altresi la facolta di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
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