



**Direzione IV TRONCO FIRENZE
Autostrade A1 /A11**

ELABORATI GENERALI

QUADRO ECONOMICO

Riferimento elaborato	Data	Rev.	0
004	20 febbraio 2023	Rev.	1 Del 05/04/2023
		Rev.	2 Del 04/09/2023
		Rev.	Del

**OPERE FABBRICATI TD4 –
RISANAMENTO PENSILINE DI STAZIONE**

Progettazione Direzione IV Tronco - Firenze			
CONSULENZA A CURA DI	Geom. Daniele Giuntini		
		VISTO COMMITTENTE	
			

DIREZIONE IV TRONCO - FIRENZE

Autostrada A1 Milano – Napoli, dal km 210+100 al km 416+600 Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, dal km 0+000 al km 81+700

FABBRICATI - OPERE SU PENSILINE TD4 -

QUADRO ECONOMICO

STAZIONE - Calenzano					
Costo opere messa in sicurezza pensiline					€123.236,20
Costi Sicurezza					€21.693,73
STAZIONE - Chiusi					
Costo opere messa in sicurezza pensiline					€105.538,37
Costi Sicurezza					€25.879,44
STAZIONE - Firenze Nord					
Costo opere messa in sicurezza pensiline					€142.006,91
Costi Sicurezza					€25.158,83
STAZIONE - Lucca Est					
Costo opere messa in sicurezza pensiline					€143.389,23
Costi Sicurezza					€24.932,24
STAZIONE - Montecatini					
Costo opere messa in sicurezza pensiline					€96.673,05
Costi Sicurezza					€17.650,35
TOTALE APPRESTAMENTI					€610.843,76
TOTALE ONERI SICUREZZA					€115.314,59
TOTALE LAVORI					€726.158,35
LAVORAZIONI NON PREVEDIBILI _ (es.spostamento cavi impianti)					€10.000,00
IMPREVISTI _ (5% SU TOTALE LAVORI)					€36.307,92
SPESE ACCERTAMENTI DI LABORATORIO _ (1% SU LAVORI APPRESTAMENTI)					€6.108,44
TOTALE GENERALE INTERVENTO					€778.574,71