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GENERALITÀ 

Questo Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce ad attività compensate a misura secondo l’Elenco Prezzi 
allegato al presente C.S.A che riguardano le seguenti – non esaustive – categorie di lavoro: 

Manutenzione Segnaletica Orizzontale 

• Fornitura in opera di segnaletica orizzontale per ripasso, di qualsiasi tipologia, compresa la 
segnaletica sonora e quella provvisoria di cantiere (i.e. per flessi, deviazioni, ecc.); 

• Fornitura in opera di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipologia, su nuova pavimentazione; 

• Fornitura in opera di pittura con microsfere di vetro premiscelate e/o post-spruzzate, per la 
delimitazione delle piste Telepedaggio e Viacard; 

• Fornitura in opera di pittura con microsfere di vetro premiscelate e/o post-spruzzate nelle aree di 
pertinenza della Committente, es. stazioni, svincoli, aree di parcheggio, aree di sosta, aree di 
servizio, ecc.; 

• Posa in opera di segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico fornito dalla Committente; 

• Fornitura posa e in opera di laminati elastoplastici; 

• Rimozione di segnaletica orizzontale di qualsiasi natura; 

• Rimozione laminati. 

Manutenzione piedritti delle gallerie 

• Idrolavaggio ad alta pressione; 

• Rotolavaggio; 

• Idroscarifica; 

• Tinteggiatura; 

• Protezione apparecchi tecnologici; 

Le attività di cui sopra devono prevedere la fornitura in opera della segnaletica verticale di cantiere 
propedeutica all’esecuzione delle attività. 

Le attività a misura oggetto dell’appalto saranno compensate in base alle prestazioni di cui all’Elenco 
Prezzi allegato al Contratto. 

Le strutture della Committente Autostrade // per l’Italia coinvolte nella gestione dei lavori per le 
manutenzioni della rete in esercizio sono, salvo diversa indicazione contrattuale: 

Controllo ed approvazione dei materiali BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o laboratorio esterno 
qualificato 

Misurazioni e rilievi ad alto rendimento BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL 

Programmazione temporale degli 
interventi 

Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori). 

Verifica, esecuzione dei lavori (tempi, 
verifiche locali, contabilità) 

Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori). 

Misura delle prestazioni Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori) 

 

Tali attribuzioni di responsabilità valgono per tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche anche se 
non espressamente indicate. 
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Le prestazioni qualitative richieste dal presente capitolato sono da intendersi valutate dopo la posa in 
opera e quindi durante tutta la loro vita funzionale; in mancanza di queste prestazioni sono previste delle 
penali. 

Nel caso di fornitura e posa del materiale, durante i lavori, l’Appaltatore deve attenersi all’uso dei 
prodotti vernicianti dichiarati alla D.L. (ad inizio lavori), operando i controlli di produzione e di messa in 
opera secondo il Sistema di Qualità da lui adottato. Eventuali proposte innovative e migliorative dovranno 
essere presentate alla DL che si riserverà di accettarle o meno. 

Nel caso di sola posa, l’Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente il materiale messo a disposizione 
dalla Committente. 

La D.L. o altro referente della Committente possono predisporre ed effettuare in ogni momento, in 
cantiere di stesa, o successivamente, in contraddittorio ed a spese della Committente, prelievi, controlli, 
misure e verifiche, avvalendosi della Funzione BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o di altro laboratorio qualificato, 
sia sui materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale che sul prodotto finito.  

VERIFICA E CONTROLLO DELL’OFFERTA TECNICA DELL’APPALTATORE 

In fase di gara è valutata l’Offerta Tecnica dell’Appaltatore sulla base dei criteri di cui al documento “All. 
A - Criteri di valutazione dell'OEPV”. 

È onere dell’Appaltatore adempiere all’Offerta tecnica presentata dallo stesso in fase di gara. La 
Committente riscontra in corso d’opera, avvalendosi dell’Ufficio della DL, l’effettiva applicazione di quanto 
proposto dall’Appaltatore in relazione ad ognuno dei criteri previsti dall’Allegato A, oltre agli adempimenti 
previsti nel presente documento e, in generale, nei documenti contrattuali. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali ad esso facenti capo, con 
riferimento a quanto eventualmente dichiarato nell’Offerta Tecnica, troveranno applicazione le penali 
previste dal presente CSA agli art. 22 e 23. 

Tali penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

Commentato [GE1]: Specificare paragrafi penali 
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CAPITOLO 1° - NORME TECNICHE 

PARTE 1 A - NORME TECNICHE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE 

PREMESSA 

La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato autostradale ed 
impiegante materiali con formulazioni e tipologie applicative diverse, deve soddisfare precise richieste 
prestazionali in funzione del suo posizionamento. 

L'impiego di un materiale viene individuato in base a determinate condizioni: nebbia, pioggia, neve, 
galleria, andamento plano-altimetrico del tracciato presenti nella zona in cui si deve operare. 

L’Appaltatore può proporre in qualsiasi momento soluzioni segnaletiche equivalenti/migliorative in 
termini di risultati con impiego di materiali innovativi, che la Committente si riserva di accettare. 

Resta salva la facoltà del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra 
condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di apportare 
sospensioni o variazioni al Cronoprogramma, vedi art. 25 (Cronoprogramma) concordato con l'Appaltatore 
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta. 

A valle dell’attivazione delle lavorazioni, l’Appaltatore dovrà redigere apposito programma esecutivo 
delle lavorazioni volto a soddisfare la richiesta della Committente nei tempi stabiliti. 

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di alcune 
delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e festivo, 
in doppi o tripli turni giornalieri. 

Resta salva la facoltà del DL di richiedere modifiche a tale Programma nel caso in cui fosse ritenuto non 
congruo. 

L’Appaltatore si impegna sin da subito a mettere a disposizione mezzi ed attrezzature per soddisfare la 
richiesta della Committente nei tempi concordati. In caso di inadempimento verranno applicate delle penali 
previste dal presente capitolato. 

1 STANDARD GENERALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal Nuovo 
Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo 
Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n°610, dalle successive 
modifiche ed integrazioni e dai disegni esecutivi allegati al presente Capitolato Speciale. 

1.1 Certificazione di Qualità 

I materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da Produttori in possesso di certificazione 
di qualità ISO 9001. 

Le verifiche di rispondenza devono essere certificate da Enti accreditati e certificati, in conformità alla 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996) 
e successive modifiche ed integrazioni. 

La qualità dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che il Committente lo riterrà 
necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei lavori. Al momento dell'introduzione 
in cantiere dei materiali, il DL verifica l'idoneità degli stessi nel rispetto delle specifiche richieste dal CSA o 
dalla documentazione d’appalto. 
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1.2 Marcatura CE 

In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE, in seguito al Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico dell’8 aprile 2010 ed alla Comunicazione europea 2013/C 186/02, pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea in data 28 giugno 2013, si richiede la certificazione di conformità dei prodotti 
ai fini della fornitura e posa di segnaletica autostradale. 

Pertanto, per quanto riguarda la fornitura e posa dei materiali da post-spruzzare (microsfere di vetro, 
granuli antiderapanti e loro miscele) e dei preformati (laminati elastoplastici), tali tipologie di materiali 
devono avere ottenuto la marcatura CE. 

La marcatura CE e le informazioni che la accompagnano devono essere poste sulla confezione del 
prodotto. 

Le norme di riferimento sono la UNI EN 1423 e la UNI EN 1790. 

2 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE 

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel seguente modo: 
 

A)  Pitture 

 

Pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e post-spruzzate;  
La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da 

pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro, il tutto disperso in diluenti 
e solventi idonei.  

 

 

B)  
Termoplastico 

Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine 
alchidiche o idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti 
ed aggregati, da microsfere di vetro, premiscelate e post-spruzzate, da applicare 
a spruzzo e/o per estrusione a caldo. 

 

C)  Materiali 
preformati: 

1 - per applicazioni provvisorie 
 

2 - per applicazioni altamente sollecitate 
 

 

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono distinti in tre livelli d’applicazione così di 
seguito riportati: 

A) Pitture: da utilizzare per manutenzione della segnaletica orizzontale per applicazioni fuori nastro 
(stazioni, svincoli, scritte, frecce di indicazione) e sul nastro (zebrature, cuspidi, accelerazione e 
decelerazione, applicazione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su nuova pavimentazione); 

B) Termoplastico: da utilizzare per il ripasso della segnaletica orizzontale sul nastro e applicazione di nuovo 
impianto su nuova pavimentazione; 

C) Materiali preformati: si possono utilizzare per applicazioni di simboli di indicazione nelle stazioni (i.e. 
limite di velocità, bande di rallentamento ad effetto acustico ecc..) e comunque ogni volta che il DL lo 
ritenga opportuno. 

Resta a discrezione del DL la scelta sull’impiego delle varie tipologie dei materiali (A, B, C) purché 
siano sempre rispettati gli standard previsti nel presente Capitolato. 
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3 STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Vengono di seguito definiti i requisiti, ai quali tutti i prodotti, impiegati nei lavori di segnaletica 
orizzontale, devono rispondere per tutta la loro vita funzionale, in base a quanto previsto dalla normativa 
UNI EN 1436. 

Valori minori di quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di 
sicurezza previsti. 

La segnaletica orizzontale deve essere efficiente, in termini di visibilità notturna, anti-derapaggio ecc. fin 
dalla posa in opera. Tale efficienza deve essere mantenuta per tutta la vita funzionale prevista. 

Gli standard prestazionali richiesti sono: 

- Colore; 

- Visibilità notturna (Retro-riflessione);  

- Resistenza al derapaggio; 

- Tempo d’essiccazione. 

3.1 Colore 

Il colore dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale è la sensazione cromatica percepita 
dall’osservatore; viene definito mediante le coordinate di cromaticità riferite al diagramma colorimetrico 
standard CIE 1931. 

I colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C devono rientrare, per tutta la loro vita 
funzionale, all’interno delle zone determinate dai vertici delle regioni di cromaticità rilevate secondo le 
metodologie di cui al successivo art. 7, e riportati nella tabella seguente: 

Colore 
Vertici 

 1 2 3 4 

Bianco 
X 0.355 0.305 0.285 0.335 

Y 0.355 0.305 0.325 0.375 

Blu 
X 0.078 0,167 0,220 0.137 

Y 0.171 0,232 0,178 0.038 

Giallo – classe Y1 
X 0.443 0.545 0.465 0.389 

Y 0.399 0.455 0.535 0.431 

Giallo – classe Y2 
X 0.494 0.545 0.465 0.427 

Y 0.427 0.455 0.535 0.483 

Illuminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526) 

Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione a (45±5) ° e misurazione a (0±10)° 
Nota: per il giallo le classi Y1 e Y2 sono intese per segnaletica permanente e temporanea. 

 

Il valore del fattore di luminanza β, cioè dell’intensità luminosa apparente della superficie del campione 
rispetto a quella del riferimento, è riportata nella seguente tabella: 

Colore Classe Fattore minimo di Luminanza 

Bianco B5 β ≥ 0,60 

Giallo  B3 β ≥ 0,40 
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3.2 Visibilità notturna  

La visibilità notturna della segnaletica orizzontale è determinata dall’illuminazione artificiale della 
segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminanza retro-riflessa RL. 

Il valore del coefficiente di luminanza retro-riflessa RL, rilevato secondo le metodologie di cui al 
successivo art. 7, deve essere rispettato per tutti i prodotti di segnaletica orizzontale e nello specifico:  

• per termoplastico almeno 300 mcd/mq al collaudo nel periodo di tempo compreso fra 7 e 30 giorni 
dalla stesa, che la Committente si riserva di rilevare con misurazioni a campione; 

• almeno 160 mcd/mq (o quanto offerto in sede di offerta tecnica migliorativa) per tutta la loro vita 
funzionale 

Qualora l’Appaltatore, in fase di gara, non abbia presentato proposte migliorative in merito ai valori 
minimi del coefficiente di luminanza retro-riflessa (RL) per i prodotti di tipo A, B e C, i riferimenti minimi 
risultano essere: 

Tipo Materiale Coefficiente minimo di luminanza retro-riflessa RL  mcd.lux-1.m-2 

Permanente 
 

Pitture 
Termoplastico Materiali 

preformati 

A-B Bianco RL ≥   160 RL ≥   1601/3002 

A-B Giallo  RL ≥   110  

C Bianco  RL ≥   1601/3002 

    

 

Per i lavori di segnaletica orizzontale il coefficiente di luminanza retro-riflessa RL deve essere garantito 
per 12 mesi. 

3.3 Resistenza al derapaggio (SRT) 

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza al derapaggio o 
slittamento dovuto al contatto tra lo pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli. 

Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successo art. 7, deve essere per i prodotti di 
segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale di:  

Soglia Valore SRT minimo 

Soglia di attenzione SRT= 55 

Soglia di Intervento SRT=45 

Nota: SRT (British portable Skid Resistance Tester). 

3.4 Tempo d’essiccazione 

Il tempo d’essiccazione rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 7, deve rientrare nei 
tempi di seguito indicati. 

3.4.1 pitture 

La pittura applicata alla superficie autostradale (manto bituminoso di ogni tipologia, manto bituminoso 
drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura ’esterna compresa tra +10°C e +40°C ed 
umidità relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti dall’applicazione. 

 
1 Valore di RL minimo per tutta la vita funzionale del materiale 
2 Valore di RL minimo al collaudo nel periodo 7 e 30 giorni dalla stesa per il materiale termoplastico  
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Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l’azione delle ruote 
gommate degli autoveicoli in transito. 

3.4.2 termoplastico 

La pittura applicata alla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante, manto 
in conglomerato cementizio), alla temperatura ’esterna compresa tra +10°C e +40°C ed umidità relativa non 
superiore al 70% deve solidificarsi entro 30 secondi per lo spruzzato ed entro 180/240 secondi per l’estruso 
dall’applicazione. 

Trascorso tale periodo di tempo il prodotto applicato non deve sporcare o scolorire sotto l’azione delle 
ruote gommate degli autoveicoli in transito. 

Il tempo d’essiccamento viene controllato il laboratorio secondo la norma ASTM D1640-83. 

La velocità di esecuzione della lavorazione e l’estensione del cantiere mobile devono essere 
commisurate alla velocità di solidificazione del materiale impiegato, affinché il prodotto applicato sia 
completamente asciutto e immediatamente trafficabile. 

3.4.3 materiali preformati 

La completa essiccazione del primer, al fine di facilitare l’adesione del prodotto alla pavimentazione, 
deve avvenire entro 15 minuti dall’applicazione. 

Dopo la rullatura, i materiali preformati devono essere immediatamente trafficabili. 

3.5 Prequalifica ed accettazione dei materiali per segnaletica orizzontale 

La fase di prequalifica dei materiali che l’Appaltatore utilizzerà per la manutenzione della segnaletica 
orizzontale è completamente a carico dell’Appaltatore stesso il quale, per ottenere l’accettazione dei 
materiali da parte della D.L., dovrà dimostrare la rispondenza del materiale – per ogni materiale che 
utilizzerà – alle specifiche tecniche del presente capitolato ed inviare alla stessa D.L. la seguente 
documentazione: 

• Certificazione ISO 9001 del produttore del materiale; 

• Certificato di conformità CE per le microsfere da post-spruzzare (secondo UNI EN 1423) o per i 
materiali preformati (secondo UNI EN 1790); 

• Scheda tecnica del materiale in italiano; 

• Scheda di sicurezza del materiale in italiano; 

• Rapporto di prova in fase di prequalifica sull’idoneità del materiale ad essere utilizzato in funzione dei 
requisiti tecnici specifici riportati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (es. tempo di essiccazione 
termo e vernice, coordinate cromatiche, granulometria ed indice di rifrazione microsfere, ecc.) 
rilasciato da ente terzo accreditato al rilascio di tale rapporto di prova. 
 

4 TOLLERANZE SUGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 

4.1 Colore 

Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all’art. 3.1. 

4.2 Visibilità notturna  

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.2. 
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4.3 Resistenza al derapaggio 

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.3. 

4.4 Tempo d’essiccazione 

4.4.1 Pitture 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.4.1 è di + 5 minuti. 

4.4.2 Termoplastico 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.4.2 è di + 10 secondi per lo spruzzato e di +60 
secondi per l’estruso. 

4.4.3 Materiali preformati 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 0 è di + 5 minuti. 

5 MATERIALI PREFORMATI  

I materiali preformati (norma UNI EN 1790), possono essere costituiti da laminati elastoplastici, 
autoadesivi costituiti da polimeri d’alta qualità, contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto potere 
antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime 
caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza all’usura o da altre tipologie di materiali (termoplastici, 
ecc.). 

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni saline, alle 
escursioni termiche, all’abrasione e non devono scolorire al sole. 

5.1 Posa in opera materiali preformati 

I materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie: manto 
bituminoso drenante o meno, manti in cemento. 

La scelta del materiale, tipo C, incassato su pavimentazione nuova o applicato su pavimentazioni 
esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto bituminoso. 

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti: 

• incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente ultimato e con 
temperatura compresa tra i 50° e i 70°; 

• potrà essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate già da tempo, 
riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura in grado di riscaldare il supporto alle 
temperature sopra indicate. 

L’incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con l’impiego di un rullo costipatore, a ruote 
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L. 

• su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per facilitarne l’adesione. 
Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere completamente essiccato. Dopo 
l’applicazione deve essere pressato con l’impiego di un rullo costipatore, a ruote metalliche, 
d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L. 

L’applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l’impiego d’idonea attrezzatura, approvata 
dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del laminato e 
lame da taglio comandate automaticamente. 
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Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente sottoposte a 
rullatura. 

6 INFORMATIVA COLONNINE SOS 

Al fine di aumentare la sicurezza degli utenti quando necessitano di una richiesta di soccorso, e per 
evitare una prolungata e pericolosa percorrenza della corsia d’emergenza alla ricerca della colonnina 
d’assistenza, deve essere indicata, nella stessa corsia d’emergenza, la direzione corretta da seguire. 

Il simbolo sarà realizzato con segnaletica orizzontale con pittura bianca a solvente e microsfere post-
spruzzate, da collocare nella mezzeria della corsia d’emergenza ad integrazione di quanto previsto dall’art. 
135 del Regolamento d’Attuazione del NCdS (vedi allegato “Disegni Tipo S.O.”). 

L’intervallo tra le due colonnine SOS, mediamente di 2 km, sarà suddiviso in undici tratti, iniziando con il 
primo pittogramma posto a 100 m dalla prima colonnina, mentre i successivi saranno realizzati ad un 
intervallo di 200 m, modificando opportunamente la direzione della freccia una volta superata la metà della 
distanza tra i due impianti di soccorso. 

7 CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

I controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti all’art. 3 devono essere effettuati al fine di 
verificare il mantenimento dei valori richiesti. 

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio o in cantiere con 
strumentazione portatile in sito e/o con macchine ad alto rendimento ad insindacabile giudizio della D.L. In 
caso di prelievo di materiale per le prove di laboratorio o verifiche dei valori di retro-riflettenza mediante 
strumentazione portatile, questi devono avvenire in contraddittorio con l’Appaltatore.  Qualora questo non 
si presenti, l’avvenuto prelievo (per le prove di laboratorio) o verifica (in caso di misure di retro-riflettenza 
con strumentazione portatile) sarà comunicata dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore stesso 
successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui è stato effettuato 
il prelievo o la prova. 

Il prelievo potrà essere effettuato anche da BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o altro referente della 
committente in accordo e con l’assistenza della D.L. 

Sulla base dei risultati derivanti dai controlli e prelievi verrà valutata l’eventuale applicazione delle 
sanzioni previste nel Capitolato. 

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterrà opportuno. 

Il Direttore dei lavori, in via eccezionale e dopo approvazione da parte del RUP, potrà disporre il ripasso 
con materiali tipo “A” (art 2.1), che verrà contabilizzato a misura con apposito prezzo di elenco. 

Le tratte autostradali su cui eseguire i controlli vengono individuate nell’allegato 1 paragrafo 3. 

Le misure della retro-riflettenza con strumentazione ad alto rendimento vengono effettuate secondo le 
modalità definite nel paragrafo 7.3.4. 

Si riportano di seguito l’insieme dei controlli disciplinati nel presente articolo: 

Controlli prestazionali: 

➢ Corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera. 

Controlli con strumentazione portatile in sito: 

➢ Colore; 

➢ Visibilità notturna; 

Commentato [DPA2]: Aggiornare anche allegato 

Commentato [GE3R2]: Definire in ,funzione delle 
competenze di ciascuna DT 
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➢ Resistenza al derapaggio. 

Controlli con strumentazione ad alto rendimento: 

➢ Visibilità notturna. 

7.1 Controlli in laboratorio 
 

7.1.1 corrispondenza standard prestazionali/prodotto in opera 

Il controllo della corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera sarà effettuato 
prelevando tre campionature dalle confezioni integre del materiale da utilizzare per segnaletica orizzontale 
presente sul cantiere o prelevando una pari campionatura dai serbatoi delle macchine operatrici; le quantità 
delle singole campionature devono essere le seguenti: 

• kg. 2 di pittura per ogni colore. 

• kg. 3 di microsfere di vetro da post-spruzzare. 

Per i laminati elastoplastici saranno prelevate tre campionature con lunghezza minima di 2 m e larghezza 
minima di 0,15 m, per ogni tipo di laminato. 

Delle tre campionature una deve rimanere a disposizione della D.L., una deve essere a disposizione per 
l’Appaltatore e la terza deve essere inviata dalla D.L. ad un laboratorio esterno certificato da essa scelto 
oppure a BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL di Fiano Romano congiuntamente al verbale di prelievo dei materiali, 
sulla quale saranno effettuati controlli per ogni campione secondo la seguente tabella: 

Materiale  Prova Codice 

Pitture 

Determinazione del tempo di essiccazione (metodo per impronta) VE 04 

Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di 
luminanza 

VE 
18/A 

Termoplastico 

Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di 
luminanza 

VE18/A 

Determinazione del tempo di essiccazione (metodo per impronta) VE 04 

Determinazione della massa volumica di un prodotto verniciante VE 31 

Materiali 
preformati 

Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di 
luminanza 

VE18/A 

Microsfere di 
Vetro 

Analisi granulometrica delle microsfere di vetro 
VE 

13/A 

Indice di rifrazione delle microsfere di vetro VE 29 

 

BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL oppure il laboratorio esterno qualificato scelto invieranno i risultati alla D.L. 
ed all’Appaltatore. 

7.1.2 numero controlli 

I controlli andranno effettuati solo sui materiali effettivamente utilizzati ed a discrezione della D.L. 

7.1.3 ripetizione prove di laboratorio 

Nel caso in cui l’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo campione si deve 
seguire la seguente procedura: 

l’Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a sue spese sul proprio 
campione ed eseguite da un laboratorio autorizzato a norma di legge, entro e non oltre 40 giorni dalla data 
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della comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio previste nel presente capitolato ed 
eseguite con le metodologie indicate. 

Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a quelli effettuati 
da BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o da un laboratorio esterno qualificato scelto dalla D.L., quest’ultima sceglierà 
un terzo laboratorio, autorizzato a norma di legge, cui far eseguire le prove previste.  

In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, non verranno applicate le penali previste. 

In caso di valori non rispondenti agli standard, verranno applicate le penali previste. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti i risultati delle prove di laboratorio entro i 40 giorni dalla data 
della comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio attivate dalla D.L., si intendono accettati 
i risultati forniti da quest’ultimo, che saranno determinanti per l’applicazione delle penali. 

7.2 Controlli con strumentazione portatile in sito 

7.2.1 colore 

I controlli delle coordinate tricromatiche verranno eseguiti, come previsto dalla UNI EN 1436 allegato C, 
con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo D65, come 
definito dalla norma UNI ISO 10526. 

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45°/0°, con un angolo 
d’illuminazione di 45°±5° e un angolo di osservazione di 0°±10°. 

Gli angoli s’intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della segnaletica. 

La superficie minima misurata deve essere di 5 cm². 

Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm², ad esempio 
25 cm². 

Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della tipologia della 
segnaletica e più precisamente: 

a) Linee longitudinali 

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto per il 
controllo, in punti diversi, e più precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione 
precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva. 

In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate cromatiche. 

b) Simboli 

Per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche sarà dato dalla media di minimo cinque letture. 

c) Lettere 

Per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche sarà dato dalla media di minimo tre letture. 

d) Linee trasversali 

Per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche sarà dato dalla media di minimo 
cinque letture. 

7.2.2 visibilità notturna misurata in sito con strumentazione portatile 

I controlli dei valori di retro-riflessione effettuati in sito con strumentazione portatile verranno eseguiti 
con apparecchi che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, con le seguenti principali 
caratteristiche: 
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angolo d’osservazione 
α = 2,29° ± 0,05°; 

angolo d’illuminazione 
ε=1,24° ± 0,05°; 

altezza osservatore rispetto al piano stradale 1,20 m; distanza visiva simulata 30 m; 

altezza proiettori rispetto dal piano stradale 0,65 m; illuminante A normalizzato come    
definito nella ISO 10526; 

superficie minima di misurazione 50 cm2;  

 

Il valore di retro-riflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e delle 
condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e più precisamente: 

a) Linee longitudinali 

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale 
scelto per il controllo, in punti diversi, e più precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia 
di accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione 
immediatamente successiva; in ogni sondaggio devono essere effettuate minimo dieci letture dei 
valori di retro-riflessione. 

Per le strisce longitudinali inerenti alle pertinenze autostradali (aree di servizio, aree di 
parcheggio, stazioni, ecc.) il valore di RL sarà dato dalla media di minimo 10 letture. 

b) Simboli 

Per ogni simbolo, il valore di retro-riflessione sarà dato dalla media di minimo tre letture. 

c) Lettere 

Per ogni lettera, il valore di retro-riflessione sarà dato dalla media di minimo tre letture. 

d) Strisce trasversali 

Per ogni striscia trasversale, il valore di retro-riflessione sarà dato dalla media di minimo dieci 
letture. 

e) Frecce direzionali 

Per ogni freccia direzionale sulla piattaforma, il valore di retro-riflessione sarà dato dalla 
media di minimo dieci letture, mentre per quelle di rientro e all’interno delle pertinenze (Stazioni, 
Aree di Parcheggio ecc.) il valore di retro-riflessione sarà dato dalla media di minimo cinque 
letture. 

Le metodologie di rilievo della visibilità notturna con apparecchi portatili sulla segnaletica orizzontale 
relative alle altre componenti della segnaletica orizzontale non indicate nel presente articolo sono riportate 
nell’allegato “Manuale Operativo”. 

7.2.3 resistenza al derapaggio 

I controlli dei valori di resistenza al derapaggio (aderenza) verranno eseguiti con l’apparecchio “Skid 
Tester Resistance”, come previsto nella UNI EN 1436 allegato D, consistente in un pendolo oscillante 
accoppiato ad un cursore di gomma nella sua estremità libera. 

Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla frizione del cursore in 
gomma su una data area del segnale orizzontale, con risultato espresso in unità SRT. 

Il valore di resistenza al derapaggio sarà dato dalla media di cinque letture eseguite in ogni singolo punto, 
scelto nel tratto riferito ai rapportini giornalieri, se i valori rilevati non differiscono di più di tre unità; 
altrimenti, devono essere effettuate misure successive fino all’ottenimento di cinque valori che non 
differiscono di più di tre unità. 
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7.2.4 numero controlli  

I controlli relativi al colore e al derapaggio saranno eseguiti a discrezione della D.L., a cura di 
BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL di Fiano Romano o di altro laboratorio esterno qualificato scelto dalla stessa D.L. 

I controlli, relativi alla visibilità notturna saranno eseguiti a discrezione della D.L. al fine di poter valutare 
l’efficienza della segnaletica orizzontale con un campione il più ampio possibile. 

Su tratti visivamente carenti in riferimento ai valori soglia o alla durabilità prevista (es. tratti di recente 
ripasso non convincenti) si comunicherà all’Appaltatore l’evidente anomalia in modo che, se riconosciuta 
dallo stesso Appaltatore, si effettui l’intervento di ripristino immediato. 

In caso di non effettuazione immediata del ripristino da parte dell’Appaltatore relativamente 
all’anomalia segnalata, si procederà al rilievo puntuale con il retroriflettometro in contraddittorio. 

Nel caso di anomalia su tratta estesa si chiederà al Laboratorio Centrale una misura straordinaria con 
strumentazione ad alto rendimento. 

Ove i rilevamenti fossero negativi, è facoltà del D.L. addebitare all’Appaltatore i costi delle misurazioni 
oltre che le penali previste. 

Il D.L. disporrà con Ordine di Servizio la risoluzione dell’anomalia, che l’Appaltatore è tenuto ad osservare 
pena l’applicazione delle penali previste. 

7.3 Controlli con strumentazione ad alto rendimento 

7.3.1 visibilità notturna  

I controlli verranno eseguiti dal laboratorio della Committente o con l’ausilio di laboratori specializzati 
ritenute idonee dalla Committente stessa, in accordo e con l’assistenza della D.L. impiegando un automezzo 
ad alto rendimento che misuri automaticamente e ad una velocità sostenuta il coefficiente di luminanza 
retro-riflessa dei materiali per segnaletica orizzontale presenti sulla carreggiata autostradale. 

Tali mezzi ad alto rendimento (tipo ECODYN, costruito dalla Società Vectra su licenza del Laboratoire des 
Pontes et Chaussees, ZEHNTNER o similari) devono impiegare un’apparecchiatura di lettura con geometria 
stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B. 

I valori della visibilità notturna devono essere rilevati in continuo con un intervallo di 40 cm, e devono 
essere restituiti con un valore medio ogni 50 metri. 

Tali rilievi potranno essere effettuati sulle strisce longitudinali continue e discontinue. 

Il rispetto dello standard richiesto sarà valutato analizzando il valore puntuale che il dispositivo di lettura 
rileva sulla tratta autostradale, restituito ogni 50m, e successivamente verificando che il valore standard o 
superiore sia presente sul 100% di ciascun segmento di tratta; tali segmenti saranno individuati a 
discrezione della DL, comunque non inferiori a 20 km. Il valore di 0 in assenza di eventi come galleria, 
deviazione ecc., deve intendersi come valore < 40 mcd.lux-1.m-2 in quanto soglia minima strumentazione e 
non verrà considerato nell’ambito dalla valutazione della prestazione di visibilità notturna in analisi. 

Le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. all’Appaltatore in tempi congrui a garantire il 
contraddittorio come disciplinato nell’art. 8. Nel caso di rilievi con strumentazione ad A.R. la comunicazione 
avverrà entro le 2 settimane precedenti quella oggetto del rilievo. 

Nel caso di richiesta da parte dell’Appaltatore, la Committente produrrà i certificati di calibrazione dei 
mezzi impiegati per i rilievi stessi; l’Appaltatore potrà inoltre presenziare alle calibrazioni giornaliere 
previste nella nostra procedura interna (pulizia del vetrino e verifica del flusso lampada, verifica valore di 
RL sulla placca di riferimento) ma non sarà possibile salire sul mezzo durante le rilevazioni. 

Con riferimento al ripristino degli standard ed all’applicazione delle penali, si considera una tolleranza 
strumentale sui valori di visibilità notturna del 5% (RL = RL misurato +5%) a compensazione delle possibili 
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variazioni ambientali. Conseguentemente, le tratte comunicate all’Appaltatore per il ripristino degli 
standard e gli importi delle relative penali saranno individuati in base ai valori di RL misurati ed incrementati 
del 5%. 

7.3.2 allineamento progressive di rilievo – progressive su strada 

I rilievi in A.R. vengono eseguiti partendo con l’allineamento ad un cartello di progressiva 
distanziometrica in cui la progressiva misurata coincide con quella relativa all’inizio del rilievo. 

In caso di verifica di un valore puntuale di RL è necessario considerare la progressiva relativa della misura 
in esame (vedi ultima colonna del tabulato sotto riportato) che ne indica l’ubicazione su strada rispetto al 
cartello km di riferimento (es: 157+759 significa che la misura è relativa al tratto elementare di 50 m ubicato 
a 759 m dal cartello km 157). 

I risultati dei rilievi vengono restituiti come dal seguente format rappresentativo:
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158.950 1326800 1.86 65.84 238.0 368.9 159(158.980) 158+ 969

158.900 1281100 2.15 72.28 227.0 351.9 158+ 919

158.850 1106900 2.28 83.48 215.0 333.3 158+ 869

158.800 1285000 1.84 84.76 286.0 443.3 158+ 819

158.750 1363600 1.20 59.78 289.0 448.0 158+ 769

158.700 1366000 1.67 52.08 258.0 399.9 158+ 719

158.650 1366800 1.98 48.31 267.0 413.9 158+ 669

158.600 1365200 1.89 68.44 274.0 424.7 158+ 619

158.550 1370500 1.83 39.47 252.0 390.6 158+ 569

158.500 1362200 2.48 36.93 226.0 350.3 158+ 519

158.450 955700 1.99 57.05 183.0 283.7 158+ 469

158.400 1381900 1.79 42.04 198.0 306.9 158+ 419

158.350 1563800 1.87 45.62 206.0 319.3 158+ 369

158.300 1427800 2.19 61.86 201.0 311.6 158+ 319

158.250 1419000 2.52 47.33 208.0 322.4 158+ 269

158.200 1361000 2.15 33.64 189.0 293.0 158+ 219

158.150 1374800 2.38 58.08 218.0 337.9 158+ 169

158.100 1306400 1.83 44.63 190.0 294.5 158+ 119

158.050 1360300 2.01 49.51 221.0 342.6 158+ 069

158.000 1366900 2.50 43.19 227.0 351.9 158+ 019

157.950 1349900 1.98 49.41 252.0 390.6 158(157.981) 157+ 959

157.900 1355600 1.99 37.71 239.0 370.5 157+ 909

157.850 1362500 1.87 64.31 247.0 382.9 157+ 859

157.800 1373100 2.02 62.70 235.0 364.3 157+ 809

157.750 1357300 1.85 47.15 259.0 401.5 157+ 759

157.700 1309100 2.30 43.53 275.0 426.3 157+ 709

157.650 1359200 1.89 39.78 240.0 372.0 157+ 659

157.600 1364700 1.88 48.27 229.0 355.0 157+ 609

157.550 1361500 2.23 55.39 236.0 365.8 157+ 559

157.500 1451300 2.99 17.45 255.0 395.3 157+ 509

157.450 1421900 2.58 33.29 199.0 308.5 157+ 459

157.400 1390100 2.68 46.48 183.0 283.7 157+ 409

157.350 1363600 2.90 47.40 173.0 268.2 157+ 359

157.300 902000 2.66 23.34 144.0 223.2 157+ 309

157.250 1317400 3.14 23.11 139.0 215.5 157+ 259

157.200 965100 2.41 0.00 118.0 182.9 157+ 209

157.150 1383200 2.39 47.57 137.0 212.4 157+ 159

157.100 1343200 2.86 31.67 169.0 262.0 157+ 109

157.050 1345800 2.53 42.39 172.0 266.6 157+ 059

157.000 1354300 2.61 38.81 198.0 306.9 157+ 009

156.950 1342100 2.15 56.24 260.0 403.0 157(156.991) 156+ 947

156.900 1316800 2.50 74.31 262.0 406.1 156+ 897

156.850 1265000 2.23 110.00 220.0 341.0 156+ 847

156.800 1281000 2.21 63.60 246.0 381.3 156+ 797

156.750 1307300 1.85 51.68 249.0 386.0 156+ 747

156.700 1349100 2.02 90.53 279.0 432.5 156+ 697

156.650 1389500 1.89 81.90 278.0 430.9 156+ 647

156.600 1393000 1.93 40.23 237.0 367.4 156+ 597

156.550 1396300 2.27 70.25 284.0 440.2 156+ 547

156.500 1384500 2.19 62.97 272.0 421.6 156+ 497

156.450 1437400 2.15 77.32 286.0 443.3 156+ 447

156.400 1398000 2.21 91.86 293.0 454.2 156+ 397

156.350 1428100 2.28 48.79 252.0 390.6 156+ 347

156.300 1398400 2.17 52.92 247.0 382.9 156+ 297

156.250 1403800 2.15 44.27 268.0 415.4 156+ 247

156.200 1443200 2.13 67.03 252.0 390.6 156+ 197

156.150 1046600 1.85 28.48 254.0 393.7 156+ 147

156.100 1372500 2.50 63.66 248.0 384.4 156+ 097

156.050 1394400 2.21 50.67 245.0 379.8 156+ 047

156.000 1400100 1.94 45.23 239.0 370.5 156(156.003) 155+ 976
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7.3.3 numero controlli di visibilità notturna 

Il numero minimo di controlli previsti per l’indice di visibilità notturna validi per l’applicazione delle penali 
sono almeno due per anno, con date stabilite a discrezione della Committente e comunque nell’intervallo 
temporale dal 01/04 al 30/10. Di norma, un rilievo in alto rendimento viene eseguito prima dell’esodo estivo 
e un secondo rilievo viene eseguito a fine attività di ripasso. 

7.3.4 Controlli con strumenti ad alto rendimento 

Qualora nel corso dei rilievi eseguiti con attrezzatura ad alto rendimento si rilevino tratte con valori RL < 
dello standard (160 o quanto offerto in sede di offerta tecnica migliorativa), l’Appaltatore dovrà ripristinare 
tempestivamente i sottosoglia concordando con la D.L. il programma di recupero – sempre con l’obiettivo 
di minimizzare le cantierizzazioni e dunque le turbative al traffico ed agli utenti della strada – e se, a causa 
delle condizioni meteorologiche avverse, non risultasse possibile intervenire per ripristinare i valori di RL 
richiesti con il materiale termoplastico (es. pioggia, attività connesse alla gestione delle operazioni invernali, 
ecc.) l’Appaltatore dovrà eseguire dei “ripristini temporanei” con materiali di tipo A (pittura a solvente); 
successivamente L’Appaltatore è comunque tenuto ad effettuare il ripristino in termoplastico degli stessi 
tratti sottosoglia. 

Tali controlli ad alto rendimento sono determinanti per la valutazione della prestazione della SO e per 
l’eventuale applicazione delle penali previste. 

8 DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO CON L’APPALTATORE  

Prima di ogni verifica, le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. a mezzo mail all’Appaltatore in 
tempi congrui a garantire il contraddittorio. Nel caso di rilievi con strumentazione ad A.R. la comunicazione 
avverrà entro le 2 settimane precedenti a quella oggetto del rilievo. 

Qualora l’Appaltatore non si presenti al contraddittorio, il D.L. darà comunicazione dell’esito dei controlli 
con relative penali, se previste. 

Nel caso l’Appaltatore si presenti alle misure in contraddittorio, questo sarà accettato dalla committente 
previa la verifica delle seguenti condizioni: 

- la misurazione deve avvenire in contemporanea: concordati i tempi e il luogo, la vettura del 
laboratorio terzo e la vettura del laboratorio della Committente devono eseguire le misure in 
contemporanea; 

- l’Appaltatore dovrà presentare al Committente la seguente documentazione del laboratorio che 
effettuerà le misurazioni: 
o Certificato di taratura aggiornato effettuato da ente accreditato o dalla casa madre 

dell’apparato di misura; 
o Autodichiarazione che attesti l’avvenuta calibrazione dell’apparato di misura da 1 a massimo 

7 giorni prima della data del contraddittorio; 
o Attestazione di formazione del personale che effettua la calibrazione o dalla casa madre 

dell’apparato di misura. 

In assenza dei suddetti requisiti saranno da ritenersi validi ed accettati i rilievi eseguiti dalla committente. 

Nel caso di discordanza tra l’esito delle misure dell’Appaltatore e quelle della Committente l’Appaltatore 
ha facoltà di richiedere la ripetizione delle misure con un laboratorio terzo, approvato dalla committente e 
a spese dello stesso Appaltatore.  

I risultati dei rilievi del laboratorio terzo saranno inviati al DL. Sulla base di tali rilievi il DL valuterà 
l’applicabilità delle penali previste. 
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9 SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 

9.1 Norme generali 

L’applicazione del materiale deve avvenire su superficie asciutta e deve essere effettuata con mezzi 
idonei riducendo al minimo l’ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione. 

La posa in opera del materiale deve essere eseguita secondo i tracciati preesistenti o stabiliti dalla 
Direzione Lavori.  

Comunque, l’Appaltatore è tenuto a propria cura e spesa, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento 
della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua geometria 
(dimensioni, intervalli, allineamenti, etc.).   

I materiali dovranno essere posti in opera con un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire 
in nessun caso i colori della sottostante pavimentazione. Per l’Attività di ripasso eseguita con materiale 
termoplastico, si fa riferimento ai quantitativi minimi stabiliti dalla Committente all’art.9.3. 

9.2 Specifiche di progetto delle strisce longitudinali 

Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la 
carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; possono essere continue o 
discontinue. 

La larghezza mima delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, dovrà essere di 15 cm; la 
larghezza mima delle strisce di margine è di 25 cm, ad eccezione delle rampe su cui la larghezza mima è di 
15 cm. 

Le lunghezze dei tratti o degli intervalli sono stabilite ai sensi dell’art. 138 – DPR 16/12/1992, n. 495. 

9.3 Quantitativi minimi di materiale per ripasso in termoplastico 

Al fine di garantire gli standard qualitativi richiesti, in termini di quantitativo minimo di materiale 
termoplastico e microsfere di vetro si farà riferimento alle seguenti quantità: 

- microsfere di vetro di 0,45 kg/m2 ± 10%; 

- materiale termoplastico di 1,4 kg/m2 ± 10%. 

10 LAVORI IN DANNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente 
contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale ovvero dagli 
ordinativi di lavoro predisposti dalla D.L. e dagli negli Ordini di Servizio emessi dal D.L. o dalla Committente 
(ripristino lavori non conformi agli standard attesi), quest’ultima potrà, direttamente o tramite altra 
Impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore medesimo al 
quale saranno addebitati i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati alla 
Committente. 

Per la rifusione dei costi sostenuti, la Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli 
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere 
immediatamente reintegrato. 
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11 PERSONALE E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e attrezzature 
idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità e agli obblighi assunti, in 
particolare:  

1 -  Macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature per 
l’esecuzione dei lavori: 

➢ Macchina operatrice per l’applicazione di materiale termoplastico, con serbatoio della capacità di 
carico complessiva non inferiore a kg 3.000: l’Appaltatore dovrà garantire che ciascun mezzo sia 
dotato del sistema GPS per la determinazione automatica della posizione, nonché di 
apparecchiature per la visualizzazione in remoto dell’attività delle macchine stesse durante le 
operazioni di applicazione del materiale. Queste ultime saranno messe a disposizione dalla 
Committente che provvederà anche alla prima installazione. La successiva manutenzione sarà a 
carico dell’Appaltatore; 

➢ Macchina operatrice per l’applicazione di materiale termoplastico di tipo sonoro; 

➢ Macchine traccialinee per l’applicazione dei prodotti vernicianti (pittura) con dispositivo di post-
spruzzatura delle microsfere di vetro, aventi serbatoi di capacità complessiva non inferiore a lt. 
90; 

2 -  Autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attività richieste; 

➢ Autoveicoli traporto cose; 

➢ Macchina per idrocancellazione di segnaletica orizzontale, avente serbatoio minimo da 8.000 lt e 
capacità di pressione non inferiore a 2.500 bar; 

3 -  Serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e pertinenze 
con riferimento alle figure del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di 
lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia” in relazione al suo ultimo aggiornamento vigente. 

4 -  Serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di 
lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero 
dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 3.113 
del 12 Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002; 

5 -  Serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di 
lavoro in lento movimento sulla “corsia di marcia lenta” per le autostrade a tre o quattro corsie prive 
della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la 
Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 
10 Luglio 2002; 

6 -  Personale tecnico, di provata capacità, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da un 
minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere 

L’Appaltatore dovrà assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne la 
sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nelle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada” 
in relazione al suo ultimo aggiornamento vigente. 

L’Appaltatore dovrà certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per l’esecuzione dei lavori, 
alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE – marchio CE). 

I mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformità all’ex art. 58 D.lgs. 285 del 
30 aprile 1992, e successive modifiche ed integrazioni, devono comunque: 

essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la 
circolazione su strade e autostrade; 

avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente Capitolato 
ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente. 
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Essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi; 

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni devono essere accettate dal 
Committente e tale accettazione, sarà condotta sulla base dei documenti e delle modalità che verranno 
specificati dal Committente. 

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore devono comunque essere in grado di 
eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte, perfettamente funzionanti e sempre in buone 
condizioni. 

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal 
Committente per poter accedere in autostrada. 

Di seguito si riporta la composizione del nucleo operativo (squadra tipo) per ogni tipologia di lavoro che 
la Stazione Appaltante ritiene minima e che l’Appaltatore deve garantire per effettuare l’attività richieste: 

 
TERMOPLASTICO 

Personale: Quantità 

operai 5 
Mezzi (cantiere tipo: mobile):  

autocarro munito di attrezzatura per applicazione di termoplastico (spruzzato e 
sonoro) 

1 

autocarro massa almeno fino a 7,5 ton. Con Figura 401  1 
autocarro fino a 3,5 ton. Con Figura 400  1 
autocarro con massa superiore a 18 ton. Con Figura 401 e attenuatore d’urto  1 

 
VERNICE E LAMINATI 

Personale: Quantità 

Operai 4 4 
Mezzi (cantiere tipo: fisso):  

autocarro massa fino a 7,5 ton.  2 
traccialinee con capacità minimo tra 50 e 89 litri  1 
Strumentazione per riscaldamento della superficie e per l’applicazione di laminati 1 

 
Tenendo ferma la composizione tipo sopra rappresentata, all’Appaltatore è richiesto un numero minimo 

di squadre operative, distinto per la Direzione di Tronco indicata, come di seguito rappresentate: 

SQUADRE MINIME DT1 GENOVA 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 2 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

5 

 

SQUADRE MINIME DT2 MILANO 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 1 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

3 

 

SQUADRE MINIME DT3 BOLOGNA 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 3 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

4 
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SQUADRE MINIME DT4 FIRENZE 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 1 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

6 

 

SQUADRE MINIME DT5 FIANO 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 1 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

4 

 

SQUADRE MINIME DT6 CASSINO 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 1 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

4 

 

SQUADRE MINIME DT7 PESCARA 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 1 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

3 

 

SQUADRE MINIME DT8 BARI 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 1 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

2 

 

SQUADRE MINIME DT9 UDNIE 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione segnaletica orizzontale in termoplastico 1 

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice (di nuovo impianto e ripasso) e 
laminati 

4 

 

Si specifica che le macchine operatrici indicate per la dimostrazione del requisito per ogni singola 
lavorazione non possono essere utilizzate anche per la dimostrazione del requisito di un’altra lavorazione. 

Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante la produzione di un elenco completo degli automezzi 
rientranti nelle tipologie di cui alle tabelle sopra riportate, corredato da relative foto e copia digitale del 
libretto attestante la proprietà dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, ovvero mediante la 
produzione di idoneo titolo di possesso (esempio, contratto di noleggio, possesso, contratto di leasing, ecc.), 
specificando modello e caratteristiche dei mezzi e loro potenzialità. Per ogni macchina operatrice dovrà, 
inoltre, essere presentata la certificazione CE del complesso della macchina (non saranno considerati i 
singoli certificati CE delle attrezzature che la compongono) e l’indicazione della classifica europea di 
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inquinamento che dovrà essere pari o superiore ad EURO 3. Nel caso sia già in possesso delle macchine / 
attrezzature dichiarate il Concorrente dovrà inoltre produrre il libretto di verifica riportante le verifiche 
ISPESL, documentazione fotografica attestante la tipologia di attrezzatura e la scheda tecnica. 

Nel caso di ATI, si specifica che ciascuna macchina/attrezzatura deve essere posseduta da almeno uno 
dei partecipanti allo stesso raggruppamento e che per il numero di squadre si terrà conto delle complessive 
messe a disposizione dal raggruppamento. 

 

11.1 Piano di Impiego dei mezzi e delle squadre operative 

In riferimento ai requisiti minimi in numero e composizione delle squadre di cui all’art. 11 ovvero in 
coerenza con gli impegni eventualmente assunti con l’offerta Tecnica, l’Appaltatore dovrà trasmettere il 
Piano di Impiego recante l’organizzazione delle squadre e la relativa composizione in termini di personale, 
di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, veicoli, strumenti e attrezzature che intende 
utilizzare, ai sensi dell’art. 7.8 del CSA Parte I. Tale Piano dovrà essere trasmesso entro la data di consegna 
dei lavori pena l’applicazione delle penali di cui all’ art. 21.7, a decorrere dalla data di contestazione e fino 
ad un massimo di 10 giorni. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni 
dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi 
dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

 

11.2 Impiego di GPS nei cantieri mobili 

Nel caso di cantieri mobili, ai sensi del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei 
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’italia” e s.m.i., l’Appaltatore ha l’obbligo di installare il 
dispositivo GPS fornito in comodato d’uso gratuito alle imprese dalla Committente sul primo mezzo di 
preavviso e di accensione dello stesso dal posizionamento del cantiere sino alla sua rimozione. 

Il responsabile del cantiere dell’impresa ha comunque l’obbligo di comunicare al Centro Radio 
Informativo della Direzione di Tronco e nel momento in cui avvengono: 

▪ l’ingresso in autostrada e il relativo punto di accesso dell’insieme dei veicoli componente il cantiere 
mobile in precedenza autorizzato; 

▪ l’attivazione dal punto previsto; 
▪ il termine delle attività.  
 
In caso di malfunzionamenti degli apparati GPS in dotazione, il responsabile del cantiere dell’impresa ha 

l’obbligo di informare preventivamente il Responsabile Tecnico del contratto e – se da questi autorizzato a 
procedere comunque con l’esecuzione dei lavori – dovrà fornire telefonicamente al Centro Radio 
Informativo della Direzione di Tronco ogni variazione rilevante circa la posizione del cantiere (progressiva 
chilometrica nel caso di cantiere “in avanzamento” o tratta elementare nel caso di cantiere “in lento 
movimento”).  
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PARTE 2A – NORME TECNICHE PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE 

PREMESSA 

Resta salva la facoltà del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra 
condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di apportare 
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attività, vedi art. 25, concordato con l’Appaltatore 
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta. 

La Direzione Lavori, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di 
alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e 
festivo, in doppi o tripli turni giornalieri. 

12 SPECIFICHE PER LA TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE 

L’esecuzione dell’imbiancamento e la protezione dei paramenti in calcestruzzo (piedritti) delle gallerie 
interesserà una fascia di altezza pari a m 4,00 o m 5,00 dal piano stradale su indicazione della Direzione 
Lavori, su entrambe le pareti della galleria stessa e per tutta la sua lunghezza; inoltre, la conformazione del 
rigo superiore dovrà essere netto e privo di sbavature. 

La finalità di tale trattamento è quella di garantire una migliore luminanza. 

Il rivestimento dovrà essere formato da uno o più strati di prodotto verniciante di colore bianco avente 
le caratteristiche di luminosità, inalterabilità, inattaccabilità dai gas di combustione, aderenza al supporto 
ed assenza di emissione di fumi tossici in caso di incendio. 

Il ciclo di lavorazione prevede la verniciatura di un lato di una galleria per volta, in modo tale da non 
chiudere tutta la carreggiata ma solamente la corsia interessata dal cantiere (alternativamente la corsia di 
marcia o di sorpasso) e per il minor tempo possibile. Soluzioni di cantierizzazioni alternative (ad esempio 
deviazioni di carreggiata) possono essere comunque adottate su specifica valutazione del CSE. 

A questo scopo la macchina operatrice dovrà essere in grado di effettuare l’applicazione di una o due 
mani di vernice sulla parete laterale della galleria in modo uniforme per tutta l’altezza del piedritto, sia sul 
lato destro che sinistro della galleria. 

I piedritti delle gallerie dovranno essere mantenuti di colore chiaro nel tempo predisponendo le seguenti 
operazioni: 

12.1 Trattamento preliminare delle superfici 

La tinteggiatura dei piedritti delle gallerie, qualora ritenuto necessario dalla D.L., dovrà essere preceduta 
da un intervento di lavaggio con idropulitrice ad alta pressione, rotolavaggio o di rimozione meccanica al 
fine di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti. 

Il ciclo di pulizia con idropulitrice ad alta pressione o rotolavaggio dovrà prevedere un consumo di acqua 
limitato e rendere la superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo di vernice.   Il materiale di 
risulta del lavaggio con acqua dovrà essere asportato dalle gallerie e trasportato a discarica. 

12.2 Applicazione di malte cementizie 

Una volta eseguito il trattamento preliminare delle superfici si potrà procedere con una preparazione 
superficiale mediante applicazione di malta cementizia, in modo da ottenere una superficie perfettamente 
liscia e pronta a ricevere qualsiasi ciclo di verniciatura. È facoltà della Committente in relazione a specifiche 
esigenze della Direzione di Tronco prevedere la possibilità di applicazione di malte cementizie e definire 
relative caratteristiche (spessori, condizioni del supporto, tipologie, ecc.). Tali esigenze saranno comunicate 
alla DL per gli adempimenti necessari e saranno ordinati con OdS.  
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12.3 Tinteggiatura 

L’imbiancatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti delle gallerie sono asciutte 
applicando due mani di prodotto fino a completa copertura delle superfici interessate dai lavori, qualunque 
sia la condizione di partenza del supporto.  

Il materiale applicato dovrà essere conforme a quanto presente in elenco prezzi (i.e. composto da latte 
di calce o tempera e fissativo tipo “Vinavil”, materiale acrilico o epossi-acrilico ecc.). Resta facoltà della 
Committente di richiedere materiali diversi in relazione a specifiche esigenze della Direzione di Tronco. Tali 
esigenze saranno comunicate alla DL per gli adempimenti necessari e saranno ordinati con OdS.  

La terza o quarta mano, se necessaria su indicazione della D.L. dovrà essere eseguita con lo stesso 
materiale. 

Il prodotto da applicare dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

Vernice tempera 

Componente Quantità 

Carbonato di calcio o tempera 40 – 60% 

Acqua 40 – 60% 

Legante  5 – 10 % 

Densità g/cm3 ≥ 1,2 

Residuo secco ≥ 50% 

Quantità per ogni mano kg/m2 ≥ 0,600 

 

Si esplicita che per la percentuale di legante, ai fini della verifica della corrispondenza alle specifiche 
tecniche del presente Capitolato Speciale d’Appalto (tra il 5% ed il 10%), farà fede il “Valore medio del 
contenuto di legante polimerico” contenuto nel rapporto di prova del Laboratorio. 

Vernice acrilica 

Applicazione di vernice acrilica all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica. L’applicazione deve essere 
uniforme, operata fino a completa copertura del supporto: 

▪ per ciclo di manutenzione ordinaria, con una quantità minima 300 gr/m², spessore 
superiore a 100 micron;  

▪ per ciclo di manutenzione ordinaria, con preventiva imprimitura con resina acrilica e 
applicazione di vernice con una quantità minima 500 gr/m² e spessore superiore a 150 micron. 

La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti: 

- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003; 

- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001; 

- non permeabile all’acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008; 

- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006; 

- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006; 

- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007. 

 

Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la rimozione di 
eventuali segnali stradali e segna limiti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Le superfici limiti di soglia di seguito indicate sono complessive per contratto o contratto attuativo, 
indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici. 
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Si considera una tolleranza inferiore sul valore limite minimo del residuo secco e sulla quantità per ogni 
mano, kg/m2, del -10% a compensazione delle possibili variazioni ambientali nel confezionamento del 
prodotto. 

12.4 Prequalifica ed accettazione dei materiali per tinteggiatura delle gallerie 

La fase di prequalifica dei materiali che l’Appaltatore utilizzerà per la tinteggiatura dei piedritti delle 
gallerie è completamente a carico dell’Appaltatore stesso il quale, per ottenere l’accettazione dei materiali 
da parte della D.L., dovrà dimostrare la rispondenza del materiale – per ogni materiale che utilizzerà, a meno 
delle miscele prodotte in situ dalla loro combinazione – alle specifiche tecniche del presente capitolato ed 
inviare alla stessa D.L. la seguente documentazione: 

• Certificazione ISO 9001 del produttore del materiale; 

• Certificato di conformità CE qualora previsto dalle norme specifiche; 

• Scheda tecnica del materiale in italiano; 

• Scheda di sicurezza del materiale in italiano; 

12.5 Oneri accessori 

Si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni per restituire puliti a fine lavori i delineatori 
stradali, i segnali verticali e gli apparecchi d’illuminazione posizionati in galleria, evitando ogni tipo di 
danneggiamento, restando l’Appaltatore responsabile d’eventuali danni provocati. 

La segnaletica orizzontale e la carreggiata dovranno essere lasciate perfettamente pulite. Non sarà 
tollerato alcun imbrattamento. Nel caso ciò avvenisse, l’Appaltatore deve provvedere immediatamente a 
ripristinare i luoghi imbrattati. In ogni caso la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di 
effettuare la pulizia in danno qualora i tempi di ripristino prospettati dall’Appaltatore non siano ritenuti 
idonei, nonché di esigere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle stesse. 

Qualora, a seguito di apposito controllo in situ, a motivato ed insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori, la tinteggiatura non sia ritenuta regolarmente eseguita, l’Appaltatore dovrà intervenire a sua cura e 
spese a ripetere l’operazione nei tempi indicati dalla D.L. 

12.6 Protezione apparati tecnologici 

Nelle gallerie dotate delle attrezzature tecnologiche previste dal D.L. n° 264/2006, (recepimento 
Direttiva Europea 54/2004/CE) e successive modifiche ed integrazioni, queste (telecamere, sonde di 
temperatura, opacimetri, sensori di monossido di carbonio (CO), rilevatori di fumo,  anemometri, picchetti 
luminosi, porte di accesso alle nicchie SOS, porte e portoni carrai dei by pass, la relativa segnaletica dedicata, 
cassette idranti, cassette estintori, quadri di comando dei ventilatori, ecc.) dovranno essere protette fino 
ad un’altezza di m 5,00, per preservarne il loro corretto funzionamento. 

Tale protezione dovrà essere ottenuta tramite l’apposizione sulle apparecchiature stesse di sacchi o teli 
in plastica di dimensioni adeguate, bloccati con nastro adesivo, in modo tale che durante l’operazione di 
tinteggiatura dei piedritti, il prodotto che viene spruzzato non comprometta il corretto funzionamento delle 
apparecchiature. 

A tinteggiatura conclusa, le protezioni dovranno essere rimosse ponendo estrema cura per non 
danneggiare gli apparati. 

Qualora, durante le lavorazioni si dovesse riscontrare un danneggiamento alle attrezzature tecnologiche 
di cui sopra o si dovessero inavvertitamente spostare le telecamere (TVCC) dalla loro posizione, tali 
circostanze devono essere immediatamente comunicate alla D.L. e da questa alla struttura Impianti 
competente. 
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Nel caso di presenza di apparati tecnologici afferenti, ad esempio, a piani di monitoraggio o altre attività 
simili e comunque accessori rispetto ai normali apparati tecnologici presenti nelle gallerie, la protezione di 
detti apparati potrà essere contabilizzata a misura con apposita voce di prezzo presente in EP allegato al 
contratto. 

13 CONTROLLO DEL PRODOTTO PER LA TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI 

I controlli, sul materiale previsto all’art. 0, devono essere effettuati al fine di verificare che la loro 
formulazione e quantità applicata sia rispondente a quanto richiesto. 

Questi devono avvenire in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora questo non si presenti, l’avvenuto 
prelievo o verifica sarà comunicata dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore stesso successivamente con 
espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui è stato effettuato il prelievo. 

I materiali saranno inviati dalla D.L. a BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o ad un laboratorio esterno qualificato i 
quali invieranno i risultati alla D.L. ed all’Appaltatore. Sulla base dei risultati verrà verificata l’eventuale 
applicazione delle sanzioni previste nel Capitolato. 

13.1 Controlli in laboratorio 
1 

13.1.1  corrispondenza caratteristiche richieste/prodotto in opera  

Il controllo del prodotto messo in opera sarà effettuato prelevando una campionatura del materiale da 
utilizzare per la tinteggiatura delle pareti delle gallerie, dai serbatoi delle macchine operatrici; le quantità 
delle singole campionature devono essere le seguenti: 

n° 3 contenitori in plastica cilindrici da kg. 1  

Dei tre contenitori, uno deve rimanere a disposizione della D.L., uno deve essere a disposizione per 
l’Appaltatore ed il terzo deve essere inviato dalla D.L. a BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL di Fiano Romano o ad un 
laboratorio esterno qualificato da essa scelto, il quale effettuerà il controllo per ogni campione secondo la 
seguente tabella:  

 

PROVE SUI MATERIALI DA UTILIZZARE PER TINTEGGIATURA DELLE GALLERIE 

Cod Prova Metodo 

 
VE 30 

Determinazione del contenuto di solidi, del 
contenuto di cariche e del legante di un prodotto 
verniciante 

UNI EN 12802:2011 Annex A – 
Metodologia Autostrade 

VE 31 Determinazione della massa volumica di un 
prodotto verniciante 

ASTM D1475-90 

VE 32 Classificazione del legante FTIR (infrarosso) Metodologia Autostrade 

 

BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL R oppure il laboratorio esterno qualificato scelto invieranno i risultati alla D.L. 
ed all’Appaltatore. 

13.2 Ripetizione prove di laboratorio 

Nel caso in cui l’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo campione si deve 
seguire la seguente procedura: 

L’Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a proprie spese, entro e non 
oltre 40 giorni dalla data della comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio, previste nel 
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presente capitolato ed eseguite con le metodologie indicate, effettuate sul proprio campione ed eseguite 
da un laboratorio autorizzato a norma di legge. 

Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a quelli effettuati 
da BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o dal laboratorio esterno qualificato scelto dalla D.L., quest’ultima sceglierà 
un terzo laboratorio, autorizzato a norma di legge, cui far eseguire le prove previste. Tale risultato sarà 
determinante per la conferma o per l’annullamento delle penali eventualmente già applicate o da applicare. 

In caso di conferma dei valori rilevati da BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o dal laboratorio esterno qualificato 
scelto dalla D.L., saranno confermate le penali previste e sarà addebitato all’Appaltatore il costo sostenuto 
dalla D.L. per le analisi presso il terzo laboratorio. 

In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, si procederà alla restituzione delle penali se 
già applicate o alla loro non applicazione. 

13.3 Controlli in sito  

Al fine di verificare la quantità di prodotto posta in opera dall’Appaltatore si dovrà procedere con la 
seguente metodologia: 

• Prelievo di campioni di materiale come all’art. 13.1.1. 

• Peso dell’autobotte irroratrice prima dell’inizio dell’intervento di manutenzione, presso una pesa 
autorizzata (es. cantieri Pavimental, ecc.) con rilevazione del peso. 

• Peso dell’autobotte irroratrice al termine dell’intervento di manutenzione, presso una pesa 
autorizzata (es. cantieri Pavimental, ecc.) con rilevazione del peso. 

• Determinazione della differenza di peso, dalla quale va detratto il peso del carburante consumato nel 
trasferimento dalla pesa autorizzata al cantiere e ritorno. 

• Determinazione della superficie trattata e della quantità in kg di materiale per m2. 

Dall’analisi del campione di materiale prelevato, BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o il laboratorio esterno 
qualificato scelto dalla D.L. determineranno il peso specifico dello stesso per cui rapportandolo con il peso 
a m2 si determinerà il quantitativo liquido applicato. 

13.4  Controlli tinteggiatura gallerie 

La frequenza dei controlli è stabilita dal DL. 

14 LAVORI IN DANNO DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI GALLERIE 

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente 
contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale e negli Ordini 
di Servizio e/o ordinativi di lavoro predisposti dalla D.L. (ripristino lavori non conformi agli standard attesi) 
emessi dalla Committente, quest’ultima potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare 
l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore medesimo al quale saranno addebitati 
i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati al Committente. 

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso ai cantieri al Committente o all’Impresa dallo stesso designata 
per le necessarie attività. 

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli 
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere 
immediatamente reintegrato. 



 

Capitolato Speciale d’Appalto OS10 - SO & GA                                                                                                                                                                  31 / 54 

15 PERSONALE E ATTREZZATURE PER TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e attrezzature 
idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità e agli obblighi assunti, in 
particolare: 

1 -  macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature per 
l’esecuzione dei lavori:  

➢ macchina operatrice per l’applicazione del materiale, dotata d’ugelli irroratori e di braccio snodato 
con cisterna capacità minima lt. 10.000; 

➢ autobotte con idropulitrice capacità minima 9.000 lt;  

➢ macchina operatrice per idroscarifica delle superfici 

➢ macchina operatrice per il lavaggio preliminare delle superfici con capacità minima 10.000 lt, 
pressione esercizio minima 2000 bar 

2 -  autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attività richieste; 

➢ autoveicolo per trasporto cose; 

3 -  serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e pertinenze 
con riferimento alle figure del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di 
lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia”, in relazione al suo ultimo aggiornamento vigente. 

4 -  serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di 
lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero 
dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 3.113 
del 12 Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002; 

5 -  serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di 
lavoro in lento movimento sulla “corsia di marcia lenta” per le autostrade a tre o quattro corsie prive 
della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la 
Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 
10 Luglio 2002; 

6 -  personale tecnico, di provata capacità, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da un 
minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne la 
sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nelle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada”, 
in relazione al suo ultimo aggiornamento vigente. 

L’Appaltatore dovrà certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per l’esecuzione dei lavori, 
alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE – marchio CE) 

I mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformità all’ex art. 58 D. lgs n. 285 
del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comunque: 

• essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la 
circolazione su strade e autostrade; 

• avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente 
Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente. 

• Essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi; 

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni dovranno essere accettate 
dal Committente e tale accettazione, sarà condotta sulla base dei documenti e delle modalità che verranno 
specificati dal Committente. 
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Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore dovranno comunque essere in grado di 
eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte, perfettamente funzionanti e sempre in buone 
condizioni. 

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal 
Committente per poter accedere in autostrada. 

Qualora al momento dell’inizio dell’attività, programmato e condiviso con la D.L., l’Appaltatore non sia 
in possesso di macchine operatrici idonee e necessarie a dar corsa ai lavori, la Committente potrà procedere 
nelle medesime modalità indicate all’art. 14 per garantire il rispetto del programma di ripasso fino a quando 
detta anomalia non verrà risolta. 

Di seguito si riporta, per ogni lavorazione, la composizione del nucleo operativo per ogni tipologia di 
lavoro che la Stazione Appaltante ritiene minimo e che l’Appaltatore deve garantire per effettuare l’attività: 

TINTEGGIATURA PIEDRITTI 
Personale: Quantità 

operai 4 
Mezzi (cantiere tipo: fisso):  

Macchina operatrice per la verniciatura dotata di: 
- cisterna di capacità minima 10.000 litri 
- gruppo di pompaggio in grado di alimentare una quantità minima di ugelli tali da 

garantire l’esecuzione della fascia di verniciatura da 0 a 4 m dal piano viabile in un’unica 
passata  

1 

Autobotte di capacità minima 9.000 litri 1 

 
LAVAGGIO PIEDRITTI 

Personale: Quantità 

operai 4 
Mezzi (cantiere tipo: fisso):  

Macchina operatrice per il lavaggio dotata di: 
- cisterna di capacità minima 10.000 litri 
- gruppo di pompaggio in grado di alimentare una quantità minima di ugelli tali da 

garantire l’esecuzione della fascia di lavaggio da 0 a 4 m dal piano viabile in un’unica 
passata o macchina per rotolavaggio 

1 

Autobotte di capacità minima 9.000 litri 1 

 
IDROSCARIFICA PIEDRITTI 

Personale: Quantità 

operai 4 
Mezzi (cantiere tipo: fisso):  

Macchina operatrice per l’idroscarifica dotata di: 
- cisterna di acqua pulita di capacità minima 10.000 litri 
- pressione di esercizio minima 2.000 bar 
- aspiratore del materiale di risulta, con potenza regolabile fino a metri cubi/ora 

30.000 
- cisterna per il recupero del materiale di risulta della capacità pari ad almeno a 

12.000 litri 
- piatto pulente, costituito da una serie di ugelli rotanti e campana aspirante, montato 

su un braccio meccanico regolabile, in grado di trattare superfici in avanzamento di una 
fascia dell’altezza compresa tra 90 e 150 cm, per ciascuna passata  

1 

Autobotte di capacità minima 9.000 litri 1 

 
Tenendo ferma la composizione tipo sopra rappresentata, all’Appaltatore è richiesto un numero minimo 

di squadre operative per ciascuna attività come di seguito rappresentate: 

SQUADRE MINIME DT1 GENOVA 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 2 
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SQUADRE MINIME DT2 MILANO 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 1 

 

SQUADRE MINIME DT3 BOLOGNA 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 1 

 

SQUADRE MINIME DT4 FIRENZE 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 1 

 

SQUADRE MINIME DT5 FIANO 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 1 

 

SQUADRE MINIME DT6 CASSINO 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 2 

 

SQUADRE MINIME DT7 PESCARA 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 1 

 

SQUADRE MINIME DT8 BARI 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie - 

 

SQUADRE MINIME DT9 UDINE 
Tipologia Attività Quantità minima 

Manutenzione gallerie 1 

 

Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante la produzione di un elenco completo degli automezzi 
rientranti nelle tipologie di cui alla tabella sopra riportata corredato da relative foto e copia digitale del 
libretto attestante la proprietà dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, ovvero mediante la 
produzione di idoneo titolo di possesso (ad esempio contratto di noleggio, contratto di leasing, etc.), 
specificando modello e caratteristiche dei mezzi e loro potenzialità. Per ogni macchina operatrice dovrà, 
inoltre, essere presentata la certificazione CE del complesso della macchina (non saranno considerati i 
singoli certificati CE delle attrezzature che la compongono) e l’indicazione della classifica europea di 
inquinamento che dovrà essere pari o superiore ad EURO 3. Nel caso sia già in possesso delle macchine / 
attrezzature dichiarate il Concorrente dovrà inoltre produrre il libretto di verifica riportante le verifiche 
ISPESL, documentazione fotografica attestante la tipologia di attrezzatura e la scheda tecnica. 

Nel caso di ATI, si specifica che ciascuna macchina/attrezzatura deve essere posseduta da almeno uno 
dei partecipanti allo stesso raggruppamento e che per il numero di squadre si terrà conto delle complessive 
messe a disposizione dal raggruppamento 
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15.1 Piano di Impiego delle squadre operative 

In riferimento ai requisiti minimi in numero e composizione delle squadre di cui all’ all’art. 15  ovvero in 
coerenza con gli impegni eventualmente assunti con l’offerta, l’Appaltatore dovrà trasmettere il Piano di 
Impiego recante l’organizzazione delle squadre e la relativa composizione in termini di personale, di tutti i 
macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, veicoli, strumenti e attrezzature che intende utilizzare, 
ai sensi dell’art. 7.8 del CSA Parte I. Tale Piano dovrà essere trasmesso entro la data di consegna dei lavori 
pena l’applicazione delle penali di cui all’ art. 21.7 a decorrere dalla data di contestazione e fino ad un 
massimo di 10 giorni. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni dalla 
comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi 
dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

 

15.2 Impiego di GPS nei cantieri mobili 

Nel caso di cantieri mobili, ai sensi del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei 
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’italia” e s.m.i., l’Appaltatore ha l’obbligo di installare il 
dispositivo GPS fornito in comodato d’uso gratuito alle imprese dalla Committente sul primo mezzo di 
preavviso e di accensione dello stesso dal posizionamento del cantiere sino alla sua rimozione. 

Il responsabile del cantiere dell’impresa ha comunque l’obbligo di comunicare al Centro Radio 
Informativo della Direzione di Tronco e nel momento in cui avvengono: 

▪ l’ingresso in autostrada e il relativo punto di accesso dell’insieme dei veicoli componente il cantiere 
mobile in precedenza autorizzato; 

▪ l’attivazione dal punto previsto; 

▪ il termine delle attività.  

In caso di malfunzionamenti degli apparati GPS in dotazione, il responsabile del cantiere dell’impresa ha 
l’obbligo di informare preventivamente il Responsabile Tecnico del contratto e – se da questi autorizzato a 
procedere comunque con l’esecuzione dei lavori – dovrà fornire telefonicamente al Centro Radio 
Informativo della Direzione di Tronco ogni variazione rilevante circa la posizione del cantiere (progressiva 
chilometrica nel caso di cantiere “in avanzamento” o tratta elementare nel caso di cantiere “in lento 
movimento”).  
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CAPITOLO 2° - ESECUZIONE DEI LAVORI 

PARTE 1A – SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE 

PREMESSA 

Resta salva la facoltà del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra 
condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di apportare 
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attività, vedi art. 25, concordato con l’Appaltatore 
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta. 

La Direzione Lavori, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di 
alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e 
festivo, in doppi o tripli turni giornalieri. 

16 SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 

16.1 Piste Telepedaggio e Viacard 

Gli schemi, forme, dimensioni e colori delle piste devono essere quelli riportati nel fascicolo “VPT 2023 
– Segnaletica di indicazione delle modalità di pagamento” allegato. 

16.2 Segnaletica su nuova pavimentazione e per ripasso 

Per le caratteristiche dei materiali da impiegare, gli standard prestazionali i controlli della segnaletica su 
nuova pavimentazione, valgono le prescrizioni riportate dall’art. 0 all’ art. 10. 

La realizzazione di segnaletica di ripasso e/o su nuova pavimentazione, incluso il tracciamento 
propedeutico all’attività, dovrà essere eseguita applicando le figure e gli alfabeti prescritti nel Regolamento 
d’esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti 
o stabiliti dalla Direzione Lavori e quanto previsto nell’allegato “Disegni Tipo S.O.”. 

Le superfici interessate dalla manutenzione della segnaletica orizzontale devono essere accuratamente 
pulite in modo da essere liberate da ogni impurità in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati; 
l'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata con mezzi meccanici 
idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre 
alla circolazione. 

Comunque, l'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento 
della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua geometria 
(dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.). 

I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso, il 
colore della sottostante pavimentazione. 

È facoltà della DL richiedere l’esecuzione dell’attività di ripristino della segnaletica orizzontale su nuova 
pavimentazione nell’ambito dello stesso cantiere delle nuove pavimentazioni, previo opportuno 
coordinamento. Ciò al fine di riaprire al traffico con corsie già delimitate per ragioni di sicurezza. 

16.3 Vita funzionale segnaletica orizzontale di ripasso e su nuova pavimentazione 

I valori riportati nella tabella sottostante, espressi in mesi indicano per ogni materiale di segnaletica 
orizzontale la rispettiva vita funzionale minima: 

Materiali mesi 

Commentato [GE4]: Allegato recuperato, verificare di 
aggiungere alla doc finale 
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Pitture 12 

Termoplastico  12 

Laminati - C1 6 

Laminati - C2  

applicato sopra la pav. 36 

inseriti nella pav. 72 

 

La segnaletica orizzontale deve essere compatta ed uniforme con le dimensioni originali sino alla fine 
della vita funzionale. 

Durante il periodo della vita funzionale l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, su richiesta della 
D.L., a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza anche di una delle 
caratteristiche richieste. 

16.4 Segnaletica Orizzontale di tipo sonoro (Microcumuli) 

La Segnaletica Orizzontale di tipo sonoro dovrà essere realizzata dall’Appaltatore su indicazione del D.L. 
nel rispetto delle seguenti specifiche:  

˗ Materiale: termocolato plastico costituito da un composto contenente leganti (resine), pigmenti e 
cariche in proporzioni tali da ricreare un film di elevatissima resistenza, (resistenza all’usura ed 
elevata adesività) estruso a 180°/200° C con densità c.a.1800 kg/m3.  

˗ Posa in opera: attraverso un mezzo in lento movimento sulla striscia esistente, con elementi in 
rilievo dello spessore di 5/6 mm ad interasse di 25/30 cm ed una larghezza in pianta di 5 cm ± 10%  

in grado di riprodurre un effetto sonoro e una vibrazione sul veicolo. L’esecuzione deve essere 
completata con ripasso in termospruzzato plastico con post-spruzzatura di microsfere per adeguata 
retroriflessione e fissaggio.  

La D.L. ha facoltà di variare l’interasse in specifico in riferimento alle necessità della Committente. Le 
variazioni di interasse non comportano la variazione del prezzo.  

È onere dell’Appaltatore di pulire le superfici interessate dall’attività in modo da essere liberate da ogni 
impurità in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati; l'applicazione dei materiali deve avvenire 
su superfici asciutte e deve essere effettuata con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al 
minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione. 

Il materiale impiegato dall’Appaltatore deve essere accettato preventivamente dal Direttore dei Lavori, 
che ha facoltà di valutazione anche in fase esecutiva e di richiederne, eventualmente, la sostituzione. I profili 
delle bande sonore dovranno risultare definiti e con caratteristiche geometriche idonee e dimensioni come 
sopra specificate. I materiali devono avere caratteristiche reologiche adeguate a garantire le geometrie e 
l’efficacia richiesta e, in nessun caso, potranno essere accettati se non idonei a garantire quanto richiesto. 

Comunque, l'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento 
della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua geometria 
(dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.). 

Nel caso in cui lo standard tecnico sopra descritto non sia rispettato, si applicano le penali di cui al par. 
21.6. 

16.5 Rimozione di segnaletica orizzontale 

La rimozione della segnaletica orizzontale deve essere eseguita con sistemi che prevedono l’impiego di 
mezzi meccanici, che non modifichino la regolarità della pavimentazione creando solchi o con sistemi 
idrodinamici ad alta pressione per interventi sulle strisce che delimitano la piattaforma autostradale e sue 
pertinenze esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori. 



 

Capitolato Speciale d’Appalto OS10 - SO & GA                                                                                                                                                                  37 / 54 

Devono essere impiegate attrezzature dotate di pompa ad alta pressione e di sistema per l’aspirazione 
dei materiali di risulta. 

La macchina per l’idrocancellazione, con le specifiche minime descritte al par. 11, dovrà essere resa 
disponibile entro il termine di 7 giorni dalla richiesta del DL pena l’applicazione delle penali per ritardo di 
cui all’art. 21.7. 

16.6 Laminati elastoplastici 

Per i laminati elastoplastici si fa riferimento all’art. 5 delle presenti norme tecniche ed alla norma UNI 
EN 1790. 

In particolare, i laminati elastoplastici sono materiali autoadesivi costituiti da polimeri d’alta qualità, 
contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e 
con microsfere di vetro o di ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza all'usura 
o da altre tipologie di materiali (termoplastici, ecc.). 

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni saline, alle 
escursioni termiche, all'abrasione e non deve scolorire al sole. 

16.6.1 Posa in opera dei laminati 

I materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie: manto 
bituminoso drenante o meno, manti in cemento. 

La scelta del materiale, tipo C2, incassato su pavimentazione nuova o applicato su pavimentazioni 
esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto bituminoso. 

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti: 

˗ incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente ultimato e con 
temperatura compresa tra i 50° e i 70°; 

˗ potrà essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate già da tempo, 
riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura in grado di riscaldare il supporto alle 
temperature sopra indicate; 

˗ L'incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con l'impiego di un rullo costipatore, a ruote 
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L. 

˗ su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per facilitarne 
l'adesione. Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere completamente 
essiccato. Dopo l'applicazione deve essere pressato con l'impiego di un rullo costipatore, a ruote 
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L. 

L'applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l'impiego d’idonea attrezzatura, approvata 
dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del laminato e 
lame da taglio comandate automaticamente. 

Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente sottoposte a 
rullatura. 

16.7 Sistema informatico attività per lavori a misura 

L'Appaltatore è tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attività svolte con l'indicazione 
delle progressive chilometriche di intervento, della tipologia, materiale impiegato, specifiche geometrie e 
quantità di lavorazione eseguita e tipo d’applicazione. 

A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo) 
l’Appaltatore dovrà inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al "Riepilogo informatico delle 



 

Capitolato Speciale d’Appalto OS10 - SO & GA                                                                                                                                                                  38 / 54 

Attività" (di cui una copia è allegata al presente Capitolato Speciale) che riassume tutte le attività eseguite 
nel periodo di riferimento, distinto per settore autostradale, con l'anagrafica delle attività eseguite e tutti i 
dati identificativi per ogni intervento. 

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su strada e 
dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attività eseguite. 

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della 
consegna dei lavori, con l’aggiornamento delle attività, indicherà o meno l’applicazione della penale prevista 
all’art. 21.9. 

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce l’elemento fondamentale per il 
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di: 

˗ creare di un archivio storico; 

˗ monitorare l’efficacia delle attività eseguite; 

˗ verificare i risultati conseguiti; 

˗ calibrare e verificare il programma lavori; 

17 GALLERIE  
 

17.1 Tinteggiatura gallerie 

L'esecuzione di tinteggiatura e protezione dei paramenti in calcestruzzo (piedritti) delle gallerie 
interesserà una fascia di altezza pari a 4,00 o 5,00 metri dal piano stradale, in relazione alla richiesta della 
Committente. La finalità di tale trattamento è quella di garantire una migliore luminanza. L’intervento dovrà 
rispettare quanto prescritto nella Parte 2 delle Norme Tecniche del presente capitolato speciale. 

Il numero degli interventi e delle “mani” d’applicazione di prodotto sarà indicato della Direzione Lavori 
con apposito ordinativo di lavoro. 

17.2 Protezione apparati tecnologici 

Nelle gallerie dotate delle attrezzature tecnologiche previste dal D.L. n° 264/2006, (recepimento 
Direttiva Europea 54/2004/CE) e successive modifiche ed integrazioni, queste (i.e. telecamere, sonde di 
temperatura, opacimetri, sensori di monossido di carbonio (CO), rilevatori di fumo,  anemometri, picchetti 
luminosi, porte di accesso alle nicchie SOS, porte e portoni carrai dei by pass, la relativa segnaletica dedicata, 
cassette idranti, cassette estintori, quadri di comando dei ventilatori, ecc.) dovranno essere protette fino 
ad un’altezza di m 5,00, per preservarne il loro corretto funzionamento. 

Allo stesso modo, nel caso in cui nella galleria oggetto delle lavorazioni siano presenti ulteriori apparati 
tecnologici (i.e. per monitoraggi, rilievi ecc.), straordinari rispetto ai normali apparati realmente presenti 
nelle stesse, l’Appaltatore dovrà provvedere alla protezione di tali apparati tecnologici. La compensazione 
di tale attività sarà eseguita a misura previo computo del DL con le voci di prezzo presenti nell’Elenco Prezzi 
di contratto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di partecipare alle riunioni preliminari all’esecuzione delle attività e di 
offrire consulenza, se richiesta, circa la fattibilità di ciascuna lavorazione interferente con le 
apparecchiature. 

La protezione dovrà essere ottenuta tramite l’apposizione sulle apparecchiature stesse di sacchi o teli in 
plastica di dimensioni adeguate, bloccati con nastro adesivo, in modo tale che durante l’operazione di 
tinteggiatura dei piedritti, il prodotto spruzzato non comprometta il corretto funzionamento delle 
apparecchiature.  



 

Capitolato Speciale d’Appalto OS10 - SO & GA                                                                                                                                                                  39 / 54 

A tinteggiatura conclusa, le protezioni dovranno essere rimosse ponendo estrema cura per non 
danneggiare/spostare gli apparati. 

Qualora, durante le lavorazioni si dovesse riscontrare un danneggiamento alle attrezzature tecnologiche 
di cui sopra o si dovessero inavvertitamente spostare le telecamere (TVCC) dalla loro posizione, tali 
circostanze devono essere immediatamente comunicate alla D.L. e da questa alla struttura Impianti 
competente. 

17.3 Trattamento straordinario delle superfici dei piedritti delle gallerie 
 

17.3.1 Idrolavaggio ad alta pressione dei piedritti delle gallerie 

Intervento straordinario di lavaggio con idropulitrice ad alta pressione per la rimozione selettiva degli 
strati sovrapposti di tempera ma non perfettamente aderiti presenti sui piedritti delle gallerie, il materiale 
superficiale ammalorato e/o le parti incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere e lo smog. 
L’intervento dovrà essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno presenti. 

L’intervento dovrà prevedere un consumo di acqua limitato ed il materiale di risulta del lavaggio con 
acqua dovrà essere asportato dalle gallerie e correttamente smaltito. 

17.3.2 Idro-scarifica dei piedritti delle gallerie 

Intervento straordinario per la rimozione totale di tutti gli strati sovrapposti di tempera presenti sui 
piedritti delle gallerie senza danneggiare il fondo e le varie strutture portanti o meno presenti. 

L’intervento dovrà prevedere il recupero, il trasporto e il corretto smaltimento del rifiuto prodotto dalla 
idro-scarifica.  

Successivamente potrà essere prevista l’applicazione di una mano di primer acrilico in microemulsione 
con successiva applicazione di 3 strati di tempera  oppure  materiale acrilico o qualsiasi altro materiale 
indicato dalla Direzione Lavori, in relazione a specifiche esigenze della Direzione di Tronco; in alternativa, la 
rasatura attraverso regolarizzazione della superficie dei piedritti delle gallerie per uno spessore compreso 
tra i 3 ed i 5 mm e la successiva finitura del fondo in epossi-silossanica o pittura epossidica ceramizzata 
bicomponente in dispersione acquosa.  

17.4 Lavaggio dei piedritti delle gallerie 

Intervento di lavaggio dei piedritti delle gallerie con finitura in epossi-silossanica eseguito con l'impiego 
di attrezzature idonee, le quali mediante delicato strofinio con spazzole rotanti ed acqua fredda o tiepida 
oppure vapore o acqua in pressione, opportunamente additivati con detergente neutro, asportino qualsiasi 
tipo di sporco depositatosi sulle superfici. 

Il detergente, biodegradabile, non dovrà essere né scivoloso né tossico e corrispondente a quanto 
previsto dalle leggi sull'inquinamento. Dovranno essere prese tutte le necessarie precauzioni per non 
sporcare e proteggere i delineatori stradali, i segnali verticali, le piantagioni e le strutture adiacenti alla zona 
di lavoro, da ogni tipo di danneggiamento, restando l'Appaltatore responsabile d’eventuali danni provocati.  

Le quantità di acqua e di detergente impiegato dovranno essere minime e tali da non creare, ristagnando 
sulla pavimentazione, pericolo per il traffico sopraggiungente ed il materiale di risulta del lavaggio dovrà 
essere recuperato, trasportato e correttamente smaltito.  

A trattamento compiuto, gli impianti dovranno risultare puliti. Qualora, a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori, la pulizia non sia ritenuta regolarmente eseguita, l'Appaltatore dovrà intervenire a sua 
cura e spese a ripetere l'operazione. 

L’intervento dovrà essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno presenti. 
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PARTE 2 A – PER LA VALUTAZIONE, MISURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
 

18 RAPPORTINI DI RIEPILOGO LAVORI A MISURA 

L'Appaltatore è tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino dei lavori con l'indicazione delle 
progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita. 

Ogni intervento compensato a misura dovrà essere inserito nel “Riepilogo informatico delle Attività”, 
come indicato all’art. 16.7. 

 Ogni intervento a misura richiesto dalla D.L. attraverso apposito Ordinativo sarà contabilizzato nel 
SAL trimestrale successivo alla conclusione dell’intervento stesso. 

Ai fini della contabilizzazione, non saranno ritenuti validi interventi non ordinati dalla D.L. 

18.1 Verifica livelli di qualità 

Gli standard qualitativi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro nel successivo art. 19, 
L'Appaltatore è responsabile del conseguimento di tali risultati.  

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilità con il livello/qualità prefissati 
saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarrà dell'apporto delle Funzioni 
BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o laboratori esterni qualificati, in contraddittorio con l'Appaltatore come 
disciplinato nell’art.8. 

Tali verifiche saranno effettuate unicamente con attrezzature riconosciute valide dal Committente sia 
prima della più vicina scadenza trimestrale di pagamento che durante il rimanente periodo di vita funzionale 
del materiale e costituiranno elemento di valutazione per la corretta esecuzione delle attività da parte 
dell’Appaltatore per l’eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo Capitolo 3. 

Similmente a quanto previsto per i lavori a corpo i controlli eseguiti devono essere inseriti nel “Riepilogo 
informatico delle Attività”. 

18.2 Interventi urgenti 

Per interventi urgenti s’intendono sia quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per eventi straordinari o per 
necessità di regolazione del traffico della Committente (i.e. segnaletica di cantiere per flessi, scambi di 
carreggiata ecc.), sia quelli da realizzare per ripristinare il livello di qualità atteso quando carente. 

Gli interventi urgenti saranno ordinati all’Appaltatore con Ordine di Servizio emesso dalla D.L. recante 
l’indicazione delle attività da eseguire ed il termine assegnato per l’esecuzione delle stesse, decorso 
inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche mediante il ricorso ad altra 
Impresa. In tale ultimo caso la Committente procederà al recupero dei costi sostenuti nei confronti 
dell'Appaltatore, anche in danno. 

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati od ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati sarà 
applicata una penale per ogni giorno di ritardo come previsto agli art. 21.7 e 23.2. 

19 STANDARD DI QUALITA’ PER LAVORI A MISURA    

Esprimono i valori richiesti della qualità manutentiva e sono i parametri con i quali vengono determinate 
le prestazioni dell'Appaltatore. 

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti valori entro gli 
standard qualitativi di seguito riportati. 
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Standard qualitativo Standard Prestazionale 

Colore coordinate tricromatiche Art. 3.1 

Materiale A- Bianco RL> 160/3001 

Materiale B - Bianco RL> 160/3001 

Materiale A-B - Giallo RL> 110 

Materiale C- Bianco permanente termine vita funzionale RL> 160/3001 

Presenza valore standard RL 100% tratta considerata 

Resistenza al derapaggio Art. 3.3 

Prodotti segnaletica orizzontale 
Corrispondenza standard 

prestazionali 
Tabella 1 - sintesi standard qualitativi 

 

Standard qualitativo Standard Prestazionale 

Prodotto verniciante piedritti gallerie Rispetto caratteristiche prodotto verniciante art. 0 

Quantità prodotto verniciante piedritti gallerie Rispetto caratteristiche prodotto verniciante art. 0 

 

L’Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvederà, a sua cura e spese, su 
richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare l’efficienza della stessa. 

Qualora l’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle prove di 
controllo eseguite come previsto all'art. 7 e 13, è facoltà della Committente procedere al rifacimento del 
tratto in danno all’appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge. 

In ogni caso saranno applicate le penali come determinate successivamente per mancato rispetto degli 
standard prestazionali richiesti. 

  

 

1 Il valore di RL>300 si riferisce al valore di retroriflessione all’atto della stesa, che la Committente si riserva di verificare nell’arco temporale tra 1 settimana ed 1 mese dalla stesa. 
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20 MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
 

20.1 Norme generali  

Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto 
nell'Elenco Prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli 
incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori: soltanto nel caso che 
la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella 
contabilizzazione. 

Viceversa, in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e l'Appaltatore sarà 
chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese. 

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione delle opere e 
riportate su apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di 
liquidazione finale dei lavori. 

20.2 Norme particolari 

Per la misurazione dei lavori si conviene in particolare quanto appresso: 

• l'area delle strisce continue od intermittenti, dei contorni d’isole e delle frecce direzionali sarà 
valutata in base all'effettiva superficie verniciata; 

• l'area delle zebrature sarà valutata a vuoto per pieno qualora il rapporto vuoto/pieno dell'intera 
superficie zebrata sia inferiore o uguale a 2 (2/1). Nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 2 
(2/1), verrà computata la sola superficie verniciata; 

• l'area delle lettere sarà valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che 
circoscrive ogni singola lettera 

• la superficie dei piedritti delle gallerie soggetta all’imbiancatura sarà valutata considerando il 
prodotto dell’altezza di intervento (4 o 5 m) per la lunghezza di imbiancatura ordinate dalla DL. 

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verrà computata sempre per l’effettiva superficie 
rimossa, fatta eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma 
ortogonale che circoscrive ogni singola lettera. 
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CAPITOLO 3° - PROVVEDIMENTI E PENALI  

PARTE 1A – ATTIVITA’ DI FORNITURA E POSA 
 

21 PROVVEDIMENTI SECONDO GLI STANDARD QUALITATIVI RISCONTRATI A MISURA 

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti valori entro gli 
standard qualitativi di cui all'art. 3 e 12 e 19. 

L’Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvederà, a sua cura e spese, su 
richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare l’efficienza della stessa. 

Qualora l’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle prove di 
controllo eseguite come previsto all'art. 7, è facoltà della Committente procedere al rifacimento del tratto 
in danno all’appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge. 

In ogni caso saranno applicate le penali come determinate successivamente per mancato rispetto degli 
standard prestazionali richiesti. 

21.1 Standard qualitativo del colore e luminanza 

In relazione al mancato raggiungimento dello standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli 
effettuati (art.3), sarà attuato il seguente provvedimento: 

Valori inferiori allo standard 
qualitativo  

penale del 25% sulla quantità descritta all’art. 21.5 e 
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro 
i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga 
nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, 
applicando anche quando previsto all’art. 21.7 

 

21.2 Standard qualitativo visibilità notturna 

In relazione allo standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 19), saranno attuati 
i seguenti provvedimenti: 

Valori con RL compresa fra l’80 e il 
100% del RL offerto in fase di gara 

penale del 25% sulla quantità descritta all’art. 21.5 e 
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro 
i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga 
nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, 
applicando anche quando previsto all’art. 21.7. 

Valori con RL minore dell’80% del RL 
offerto in fase di gara 

penale del 45% e predisposizione di un intervento urgente di 
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora 
l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo 
verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto 
all’art. 21.7. 

21.3 Standard qualitativo resistenza al derapaggio 

In relazione allo standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 19), saranno attuati 
i seguenti provvedimenti: 

Valori compresi fra il 90 e il 100% 
dello Standard Qualitativo 

penale del 25% sulla quantità descritta all’art.21.5 e 
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro 
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i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga 
nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, 
applicando anche quando previsto all’art. 21.7. 

Valori minori del 90% dello Standard 
Qualitativo 

penale del 45% sulla quantità descritta all’art.21.5 e 
predisposizione di un intervento urgente di rifacimento da 
eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di 
ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato 
come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 21.7. 

21.4 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale 

In relazione allo standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 19), saranno attuati 
i seguenti provvedimenti: 

Valori inferiori allo Standard 
Qualitativo 

Non pagamento dei lavori e predisposizione di un intervento 
urgente a spese dell’appaltatore, così come predisposto all’art. 
18.2. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni 
stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche 
quando previsto all’art. 21.7. 

21.5 Determinazione penale 

Per determinare l’importo sul quale applicare le percentuali di penale previste nelle tabelle di cui ai punti 
precedenti si dovrà moltiplicare la quantità di lavorazione eseguita (in riferimento a ciascuna tipologia) per 
il relativo prezzo unitario indicato nell'ordinativo di lavoro. 

Per determinare le quantità di segnaletica orizzontale oggetto di penale si opererà come segue: 

21.5.1 controlli eseguiti con strumentazione portatile in sito 

Tale dato deve essere riferito alla quantità di materiale utilizzato per segnaletica orizzontale, stesa nel 
giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini giornalieri 
inseriti nel “Riepilogo informatico delle Attività”. 

21.5.2 controlli eseguiti con strumentazione dinamica 

Tale dato deve essere riferito alla quantità di segnaletica orizzontale, risultata sotto standard ed 
evidenziata nel tabulato del rilievo, (ogni record equivale a 50 m di striscia) relativamente alla stesa nel 
giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini giornalieri 
inseriti “Riepilogo informatico delle Attività”. 

La quantità di segnaletica orizzontale determinata come descritto andrà moltiplicata per il relativo 
prezzo unitario indicato nell'ordinativo di lavoro per le percentuali di penale previste nelle tabelle 
precedenti. 

21.6 Penale per prodotti non rispondenti agli standard prestazionali 

L'uso di prodotti di qualsiasi tipo per lavori di segnaletica orizzontale o per la tinteggiatura delle gallerie 
non rispondenti gli standard prestazionali, accertato come previsto dall'art. 7 e 13 o comunque come 
disciplinato dal presente capitolato nell’ambito degli specifici paragrafi comporterà il non pagamento dei 
lavori eseguiti su valutazione del DL per come risulta dal "Riepilogo informatico delle Attività” e/o dai 
rapportini giornalieri ed immediata programmazione del rifacimento come intervento urgente a spese 
dell’Appaltatore. 

21.7 Penalità per ritardo 

In caso di ritardo per “interventi urgenti”, come definiti all’art. 2.4 del Capitolato Speciale d’Appalto 
Parte I - Norme Generali o nell'ultimazione di ciascun ordinativo, verrà applicata una penale pari allo 0,50% 
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(5‰) dell'ammontare complessivo lordo della prestazione eseguita ad ultimazione dell'ordinativo stesso 
per ogni giorno di ritardo e comunque, laddove tale penale risultasse inferiore a 150 €/gg verrà applicata 
una penale pari a 150 €/gg nei limiti del 10% dell’importo di contratto. 

In caso di ritardo per “interventi di estrema urgenza”, come definiti al 2.4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto Parte I - Norme Generali, sarà applicata una penale pari a 50 €/h per ogni ora di ritardo, nei limiti 
del 10% dell’importo di contratto. 

In ogni altro caso di ritardo rispetto a termini previsti dalla documentazione d’appalto, sarà applicata 
una penale di € 150,00 / giorno per ogni giorno di ritardo. 

In ogni caso le penali, ove non fosse possibile provvedere alle detrazioni sul conto finale, daranno luogo 
all'incameramento della cauzione definitiva fino al corrispettivo con obbligo immediato dell'Appaltatore di 
provvedere alla sua reintegrazione. 

21.8 Penale ritardato ripiegamento cantiere 

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro installato dall’Appaltatore o per Suo 
conto da altra impresa, sia fisso che mobile, rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e 
comunicato alla Sala Radio, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato 
ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km, verrà applicata un’ulteriore penale di € 
1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o frazione. 

21.9 Penale sistema informatico 

Per l’inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attività", con ritardo rispetto al 1° ed 
il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in base alla data di spedizione 
della e-mail, deve essere applicata la seguente penale: 

Ritardo aggiornamento Penale € 

Per ogni giorno di ritardo 100,00 

21.10 Penale mancato utilizzo GPS 

Per la mancata installazione e/o accensione del dispositivo GPS fornito dalla Committente in comodato 
d’uso sul primo mezzo di preavviso, o per ogni altro inadempimento rispetto a quanto disciplinato al par. 
11.2 del presente CSA, verrà applicata una penale pari a € 150,00 per ogni anomalia riscontrata. 

 

22 PROVVEDIMENTI PER MANCATO RISPETTO DELL’OFFERTA TECNICA 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali ad esso facenti capo, con 
riferimento a quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, si applicano le penali previste dall’art. 21 ovvero, nei 
casi specifici, quelle di seguito specificate. 

22.1 Disponibilità di squadre aggiuntive 

Con riferimento al numero, alla composizione e alle dotazioni dei nuclei operativi di cui al criterio di 
valutazione OT-A.3, le verifiche saranno eseguite dalla Direzione lavori anche sulla base del Piano di impiego 
e del Giornale dei lavori, con riferimento ai requisiti minimi del presente Capitolato, del CSA Parte I e 
all’Offerta tecnica dell’Appaltatore. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica 
in relazione al numero dei nuclei operativi e/o alla dotazione dei medesimi, saranno applicate le seguenti 
penali: 

Commentato [EG5]: Ciò perché se si simula intervento da 
1000 euro (es flesso), risulterebbe una penale di 5 euro 
giorno.. 
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˗ 500,00 euro/giorno per ogni giorno di indisponibilità dei nuclei operativi aggiuntivi, per ogni nucleo 
operativo indisponibile; 

˗ 250,00 euro/giorno per ogni giorno di difformità dei nuclei operativi aggiuntivi con riferimento alla 
composizione e alle dotazioni previste per gli stessi, per ogni nucleo operativo difforme; 

 

Qualora l’eventuale inadempimento dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione 
di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 
“Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

22.2 Proposte migliorative per la sicurezza dei lavoratori e del traffico 

Con riferimento alle proposte migliorative di cui al sub-criterio di valutazione OT-A.4.1, nel caso 

in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria offerta tecnica in relazione 

alle attività dallo stesso proposte, tali da migliorare l’impatto sulla sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio 

autostradale, sarà applicata una penale pari a 350,00 euro per ogni inadempimento riscontrato consistente 

nel mancato utilizzo delle soluzioni migliorative offerte ovvero l’utilizzo di soluzioni difformi rispetto a quelle 

proposte. Tale penale sarà per ogni giorno di persistenza dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale 

difformità dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, 

la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola 

Risolutiva Espressa”. 

22.3 Sistema di gestione interno di autocontrollo dell’operato in sicurezza 

Per quanto concerne i sistemi di autocontrollo e gestione di cui al sub-criterio di valutazione OT-

A.4.2, nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta 

tecnica in relazione a numero e/o qualifica delle risorse dedicate alle attività di controllo e/o reportistica, 

sarà applicata una penale pari a 500 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali 

difformità dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, 

la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola 

Risolutiva Espressa”. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta 

tecnica in relazione al numero e/o frequenza dei controlli da effettuare durante l’esecuzione dei lavori e/o 

all’articolazione dei report di rendicontazione/reportistica e/o metodo di condivisione con la Committente, 

sarà applicata una penale pari a 200 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali 

difformità dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, 

la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola 

Risolutiva Espressa”. 
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22.4 Proposte migliorative per la qualità della prestazione 

Con riferimento alle proposte migliorative di cui al sub-criterio di valutazione OT-A.4.3, nel caso 

in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria offerta tecnica in relazione 

alle attività migliorative/integrative dallo stesso proposte, tali da migliorare la qualità della prestazione, sarà 

applicata una penale pari a 350,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sarà per ogni giorno di 

persistenza dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine 

di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il 

Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

22.5 Utilizzo di prodotti con prestazioni migliori in termini di durabilità 

Con riferimento alle proposte migliorative di cui al sub-criterio di valutazione OT-A.4.4, nel caso 

in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria offerta tecnica in relazione 

all’impiego dei materiali con prestazioni migliori in termini di durabilità dallo stesso proposti e/o al mancato 

rispetto dell’impegno assunto per la collaborazione al tracciamento dell’impiego degli stessi, sarà applicata 

una penale pari a 250,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sarà per ogni giorno di persistenza 

dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni 

dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi 

dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

22.6 Dispositivi di anticollisione ed investimento 

Con riferimento al criterio di valutazione OT – A.5, nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a 

quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione all’ utilizzo dei dispositivi 

anticollisione e investimento su tutti i mezzi minimi previsti dal CSA e quanto di più offerto in sede di Offerta 

Tecnica, sarà applicata una penale pari a 150,00 euro per ogni dotazione difforme e/o non funzionante e/o 

mancante. Tale penale sarà per ogni difformità riscontrata e per ogni giorno di persistenza 

dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni 

dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi 

dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

22.7 Utilizzo di automezzi a basse emissioni 

Con riferimento al criterio di valutazione OT – A.6, nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a 

quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione all’ utilizzo di automezzi a basse 

emissioni, sarà applicata una penale pari a 500,00 euro. Tale penale sarà per ogni difformità riscontrata e 

per ogni giorno di persistenza dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere 

oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 
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PARTE 2A: ATTIVITA’ DI SOLA POSA 
 

23 PROVVEDIMENTI SECONDO GLI STANDARD QUALITATIVI RISCONTRATI A MISURA 

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno giudicate sulla base della corretta esecuzione delle lavorazioni in 
conformità alle specifiche e alle geometrie definite all'art.9 ed in ottemperanza all’esecuzione a regola 
d’arte. 

In caso di non conformità, l’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, su richiesta della D.L., a tutti i 
rifacimenti necessari per ripristinare la corretta esecuzione a regola d’arte. 

Qualora l’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti, a seguito dei riscontri 
delle prove di controllo eseguite dalla Committente, entro 7 giorni dalla data della contestazione inviata via 
e-mail dalla D.L. all’Appaltatore, è facoltà della Committente procedere al rifacimento del tratto in danno, 
riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge, ferme restando le penali di cui all’art. 23.1. 

Saranno giudicati inoltre la tempestività nell’esecuzione in termini di ritardi rispetto alle tempistiche 
richieste dalla Committente e in riferimento agli interventi definiti urgenti. 

Il programma delle lavorazioni sarà definito con cadenza settimanale dall’Appaltatore di concerto con la 
Committente in funzione delle esigenze della stessa.  

In caso di inadempimenti saranno applicate le penali come di seguito descritte. 

23.1 Penalità per non corretta esecuzione 

In caso di lavorazioni non conformi alle geometrie e prescrizioni sulle quantità di materiale definite 
all'art.9 o non a regola d’arte, ed in particolare in caso di mancato rifacimento entro 7 giorni dalla data della 
contestazione inviata via e-mail dalla D.L. all’Appaltatore, sarà applicata una penale pari allo 0,50% (5‰) 
dell'ammontare complessivo lordo della prestazione oggetto di non conformità per ogni giorno di ritardo 
nel rifacimento e comunque non inferiore a 100€/giorno. 

23.2 Penalità per ritardo 

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione di ciascun ordinativo, verrà 
applicata una penale pari allo 0,50% (5‰) dell'ammontare complessivo lordo della prestazione eseguita ad 
ultimazione dell'ordinativo stesso e comunque, laddove tale penale risultasse inferiore a 150 €/gg., verrà 
applicata una penale pari a 150 €/gg. nei limiti del 10% dell’importo di contratto. 

In caso di ritardo per interventi di estrema urgenza, come definiti al 2.4 del Capitolato Speciale d’Appalto 
Parte I - Norme Generali, sarà applicata una penale pari a 50 €/h per ogni ora di ritardo, nei limiti del 10% 
dell’importo di contratto; 

In ogni caso le penali, ove non fosse possibile provvedere alle detrazioni sul conto finale, daranno luogo 
all'incameramento della cauzione definitiva fino al corrispettivo con obbligo immediato dell'Appaltatore di 
provvedere alla sua reintegrazione. 

23.3 Penale ritardato ripiegamento cantiere 

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro installato dall’Appaltatore o per Suo 
conto da altra impresa, sia fisso che mobile, rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e 
comunicato alla Sala Radio, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato 
ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km, verrà applicata un’ulteriore penale di € 
1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o frazione. 

Commentato [EG6]: Ciò perché se si simula intervento da 
1000 euro (es flesso), risulterebbe una penale di 5 euro 
giorno.. 

Commentato [EG7]: Ciò perché se si simula intervento da 
1000 euro (es flesso), risulterebbe una penale di 5 euro 
giorno.. 

Commentato [EG8]: Ciò perché se si simula intervento da 
1000 euro (es flesso), risulterebbe una penale di 5 euro 
giorno.. 

Commentato [EG9]: Ciò perché se si simula intervento da 
1000 euro (es flesso), risulterebbe una penale di 5 euro 
giorno.. 
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23.4 Penale mancata informazione avanzamento attività 

Per l’inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attività", con ritardo rispetto al 1° ed 
il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in base alla data di spedizione 
della e-mail, deve essere applicata la seguente penale: 

Ritardo aggiornamento Penale € 

Per ogni giorno di ritardo 100,00 

23.5 Penale mancato utilizzo GPS 

Per la mancata installazione e/o accensione del dispositivo GPS fornito dalla Committente in comodato 
d’uso sul primo mezzo di preavviso, o per ogni altro inadempimento rispetto a quanto disciplinato al par. 
11.2 del presente CSA, verrà applicata una penale pari a € 150,00 per ogni anomalia riscontrata. 

23.6 Penalità per indisponibilità di mezzi e operatori 

Nel caso di indisponibilità di mezzi e operatori idonei all’esecuzione dei lavori come previsto all’art. 11 
sarà applicata una penale dello 0,10% (1‰) dell'ammontare complessivo netto del contratto per ogni 
giorno di ritardo. 
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24 PROVVEDIMENTI PER MANCATO RISPETTO DELL’OFFERTA TECNICA 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali ad esso facenti capo, con 
riferimento a quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, si applicano le penali generalmente previste dall’art. 
23 ovvero, nei casi specifici, quelle di seguito specificate. 

24.1 Disponibilità di squadre aggiuntive e Piano di Impiego 

Con riferimento al numero, alla composizione e alle dotazioni dei nuclei operativi di cui al criterio di 
valutazione OT-A.3, le verifiche saranno eseguite dalla Direzione lavori anche sulla base del Piano di impiego 
e del Giornale dei lavori. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica 
in relazione al numero dei nuclei operativi e/o alla dotazione dei medesimi, ovvero in relazione a eventuale 
mancata/ritardata trasmissione del piano di impiego come previsto dagli art. 11.1 e 15.1 , saranno applicate 
le seguenti penali: 

˗ 150,00 euro/giorno per ogni giorno di mancata/ritardata trasmissione del piano di impiego a 
decorrere dalla consegna dei lavori; 

˗ 500,00 euro/giorno per ogni giorno di indisponibilità e/o difformità dei nuclei operativi aggiuntivi 
e/o loro dotazione, per ogni nucleo operativo indisponibile e/o difforme. 

Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di 
applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 
“Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

24.2 Proposte migliorative per la sicurezza dei lavoratori e del traffico 

Con riferimento alle proposte migliorative di cui al sub-criterio di valutazione OT-A.4.1, nel caso 

in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria offerta tecnica in relazione 

alle attività dallo stesso proposte, tali da migliorare l’impatto sulla sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio 

autostradale, sarà applicata una penale pari a 350,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sarà per 

ogni giorno di persistenza dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere 

oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

24.3 Sistema di gestione interno di autocontrollo dell’operato in sicurezza 

Per quanto concerne i sistemi di autocontrollo e gestione di cui al sub-criterio di valutazione OT-

A.4.2, nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta 

tecnica in relazione a numero e/o qualifica delle risorse dedicate alle attività di controllo e/o reportistica, 

sarà applicata una penale pari a 500 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali 

difformità dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, 

la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola 

Risolutiva Espressa”. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta 

tecnica in relazione al numero e/o frequenza dei controlli da effettuare durante l’esecuzione dei lavori e/o 
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all’articolazione dei report di rendicontazione/reportistica e/o metodo di condivisione con la Committente, 

sarà applicata una penale pari a 200 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali 

difformità dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, 

la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola 

Risolutiva Espressa”. 

24.4 Proposte migliorative per la qualità della prestazione 

Con riferimento alle proposte migliorative di cui al sub-criterio di valutazione OT-A.4.3, nel caso 

in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria offerta tecnica in relazione 

alle attività migliorative/integrative dallo stesso proposte, tali da migliorare la qualità della prestazione, sarà 

applicata una penale pari a 350,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sarà per ogni giorno di 

persistenza dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine 

di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il 

Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

24.5 Dispositivi di anticollisione ed investimento 

Con riferimento al criterio di valutazione OT – A.5, nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a 

quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione all’ utilizzo dei dispositivi 

anticollisione e investimento su tutti i mezzi minimi previsti dal CSA e quanto di più offerto in sede di Offerta 

Tecnica, sarà applicata una penale pari a 150,00 euro per ogni dotazione difforme e/o non funzionante e/o 

mancante. Tale penale sarà per ogni difformità riscontrata e per ogni giorno di persistenza 

dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni 

dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi 

dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 

24.6 Utilizzo di automezzi a basse emissioni 

Con riferimento al criterio di valutazione OT – A.6, nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a 

quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione all’ utilizzo di automezzi a basse 

emissioni, sarà applicata una penale pari a 500,00 euro. Tale penale sarà per ogni difformità riscontrata e 

per ogni giorno di persistenza dell’inadempimento stesso. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere 

oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”. 
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CAPITOLO 4° - CRONOPROGRAMMA 

 

25 CRONOPROGRAMMA 

L’Appaltatore è tenuto a predisporre, entro la data del Verbale di Consegna, il Programma 

Esecutivo delle Attività precisando, per ogni tipologia di lavoro (es. pittura, termoplastico, tinteggiatura 

ecc.), i luoghi (es. autostrada, carreggiata, galleria, fornice), i tempi d’intervento e il relativo impegno della 

sede viabile; il tutto per ogni periodo contrattuale e con eventuali aggiornamenti trimestrali (entro 31/03, 

30/06, 30/09 e 31/12) da comunicare alla Direzione Lavori, salva diversa richiesta di quest’ultima. 

Entro i successivi 10 giorni, il Programma delle Attività verrà esaminato dalla Committente, 

eventualmente corretto in accordo con l’Appaltatore e quindi approvato. L’obiettivo della 

programmazione dovrà essere il rispetto degli standard e dei livelli qualitativi nonché la minimizzazione 

delle cantierizzazioni su strada e, dunque, la riduzione del rischio e delle turbative al traffico; 

conseguentemente la programmazione potrà di volta in volta essere ottimizzata in funzione degli eventi 

prevedibili (es. festività, periodi di esodo, etc.) ed eventualità non prevedibili. 

Il programma esecutivo avrà valore annuale, pertanto, salva diversa richiesta della Direzione 

Lavori, per ogni periodo contrattuale dovrà essere predisposto analogo programma entro il 15 del mese di 

ottobre. 

Il programma del primo periodo contrattuale deve prevedere tutti gli interventi necessari a 

garantire gli standard prestazionali richiesti per tutte le superfici incluse nei lavori a corpo entro 2 mesi a 

decorrere dalla data del verbale di consegna.  

L’Appaltatore invierà il Programma Esecutivo Definitivo delle Attività (nonché ogni versione 

successivamente revisionata e definitiva) alla D.L. 

Resta salva la facoltà della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o per 

qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di 

apportare sospensioni o variazioni al programma approvato senza che l’Appaltatore possa sollevare 

eccezioni di sorta. 

In tal senso si precisa che l’approvazione del Programma non esclude: 

- la contemporanea cantierizzazione anche di attività diverse da quelle elencate. 

- la cantierizzazione anche di una sola attività qualora le esigenze manutentive lo 

richiedano. 

La valutazione sarà sempre fatta, a insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori. 
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La mancata presentazione del Programma darà facoltà alla Committente di risolvere il contratto 

per colpa dell’Appaltatore. 

 

 


